

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie : konsolidacja przyłączy energetycznych ZHR Dębina do ZNR Dębina

Lokalizacja : Dębina 31 , gm.Nowy Staw, działka nr : 28 / 14

Ogólnie zakres : przełączenie całości zasilania ZHR Dębina do rozdzielni głównej ZNR Dębina.

Numer inwentarzowy rozdzielni ZNR Dębina : 348 / 004001

Stan obecny :

1. Rozdzielnia główna ZNR Dębina , taryfa C21 , PPE : 590243824003194240, obsługuje :
 - całość odbiorów ZNR Dębina
 - część odbiorów ZHR Dębina poprzez linię nastupową i podlicznik
 - przyłączy instalacji fotowoltaiki PV
2. Zasilanie tej części odbiorów ZHR Dębina jest realizowane przez nastupową linię Nn , dla mocy 30 kW, z małym podlicznikiem i jednym przyłączem dla odbiorów ZHR.
3. ZHR Dębina jest podłączone do sieci także z innego , osobnego , przyłącza , taryfa C11, PPE : 590243824003134420 o mocy Umownej 40 kW.

Zakres prac do realizacji zadania :

1. Wymienić istniejącą linię napowietrzną ZHR Dębina , rozdzielni 30 kW, z małym podlicznikiem i jednym przyłączem na nową linię napowietrzną o obciążalności 80-100 kW, zakończoną nową rozdzielnią z 4 przyłączami wyjściowymi oraz podlicznikiem dla pomiaru energii 80-100 kW.
2. Przełączenie odbioru C11 do nowej powiększonej podrozdzielni ZHR.
Odłączyć istniejące przyłączy C11 ze skrzynki licznikowej i wykonać nową linię przyłączeniową dla tego przyłącza w nowej rozdzielni z nowym większym podlicznikiem – na przygotowanym wcześniej zmodernizowanym przyłączu.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjna obsługa powykonawcza.

Finalnie :

1. Odbiór C11 zostanie trwale odłączony od obecnego przyłącza.
2. Odbiór C11 zostanie przełączony do nowej podrozdzielni ZHR grupującej całość odbiorów ZHR i pobierającej całość prądu z rozdzielni ZNR Dębina.

Załączniki :

1. Stan obecny przyłączy.
2. Etap I – nowa linia napowietrzna
3. Etap II – przełączenie licznika ZHR pod wspólny licznik
4. Mapa terenu działki 28 / 14.
5. Formularze ofertowe

Wymagania dot składanych ofert :

1. Oferent oświadczy że swoją ofertę składa na podstawie wizji lokalnej , wykonanej na swój koszt.
2. Brakujące , potrzebne inne materiały techniczne – oferent pozyska na swój koszt.
3. Oferent złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu współpracy z Energa Operator w zakresie inwestycji na Nn oraz Sn.
4. Oferent złoży oświadczenie o posiadaniu aktualnych uprawnień w zakresie energetycznym dla obsługi sieci 15 kV.
5. Oferent złoży ważne oświadczenie o niezaleganiu ze składkami wobec ZUS i US.

Termin składania ofert : do dnia 31.03.2026 na adres siedziby Zarządu Firmy DANKO :

DANKO Hodowla Roślin Sp. Z o.o. , 64-000 Kościan, Choryń 27 z dopiskiem „konsolidacja Dębina”.

Oczekiwany termin realizacji zadania : do końca maja 2026.

Osoba upoważniona do kontaktu : Jarosław Orylski , tel : 726-001 279

mail : jaroslaw.orylski@danko.pl