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II. ZAŚWIADCZENIA I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Projektant: 

mgr inż. Kazimierz Kasztan

ul. Juliusza Słowackiego 40/31

47-400 Racibórz 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Numer uprawnień 11/84

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SLK/BO/3071/01
                                                                                                                                                                                                                                                                        

RACIBÓRZ, 18.12.2019r.

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt:

ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA CHŁODNIĘ

zlokalizowanej w 

47-411 MODZURÓW, UL. SŁOWACKIEGO 9

DZIAŁKA NR 21/40

którego inwestorem jest

DANKO HODOWLA ROŚLIN SP Z O.O. Z/S W CHORYNI

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW

MODZURÓW, UL. SŁOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Oświadczam, że projektowany obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, więc zgodnie 

z artykułem 20 pkt.3 Prawa Budowlanego, nie wymaga sprawdzenia pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

PROJEKTANT :
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Projektant: 

mgr inż. Andrzej Kulbaka

ul. Odrodzenia 11a

47-400 Racibórz 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Numer uprawnień 27/02

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa SLK/IE/3409/05
                                                                                                                                                                                                                                                                        

RACIBÓRZ, 18.12.2019r.

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

niniejszym oświadczam, że projekt:

ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

NA CHŁODNIĘ

zlokalizowanej w 

47-480 KROWIARKI, UL. KASZTANOWA

DZIAŁKA NR 21/40

którego inwestorem jest

DANKO HODOWLA ROŚLIN SP Z O.O. Z/S W CHORYNI

ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY MODZURÓW

MODZURÓW, UL. SŁOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Oświadczam, że projektowany obiekt jest obiektem o prostej konstrukcji, więc zgodnie 

z artykułem 20 pkt.3 Prawa Budowlanego, nie wymaga sprawdzenia pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

PROJEKTANT :
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III. INFORMACJA BIOZ 

TEMAT: ROZBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
NA CHŁODNIĘ

NR DZIAŁKI: 216/27

ADRES: ul. Słowackiego 9 

Modzurów 47-411

INWESTOR: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. z/s w Choryni

Zakład Nasienno-Rolny Modzurów 

Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik  

PROJEKTANT: mgr inż. Kazimierz Kasztan 

(nr upr. 11/84, 423/77)

1. ZAKRES INWESTYCJI

a) Zakres prac: 

Przebudowa części istniejącego budynku magazynowego – stodoły, na chłodnię, 

zlokalizowana w Modzurowie przy ul. Słowackiego. Inwestycja polegać będzie na 

budowie nowego pomieszczenia wewnątrz istniejącego obiektu. Projektowane ściany i 

strop o konstrukcji stalowej izolowane płytą warstwową. Przebudowana zostanie 

instalacja elektryczna oraz zainstalowane zostaną urządzenia chłodnicze. 

Rozbiórki, wykopy, roboty stanu zerowego, surowego otwartego, surowego 

zamkniętego, montaż stolarki drzwiowej, roboty instalacyjne. 

Przygotowanie placu budowy – w tym oświetlenie i oznakowanie, wyznaczenie stref 

niebezpiecznych, składowania materiałów i elementów, rusztowania do wysokości 

10m n. p. t., deskowania; roboty ziemne, roboty zabezpieczające, rozbiórkowe; 

wykopy; roboty ślusarskie, betonowe, montaż konstrukcji stalowych; roboty 

blacharskie, izolacje termiczne, zabezpieczenia przeciw korozyjne i ogniochronne, 

montaż stolarki drzwiowej. Szczegółowy zakres robót podano w opisie technicznym do

projektu. 

b) Kolejność prowadzenia prac:

- Wyznaczenie, oświetlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejść. 

- Odcięcie dopływu energii elektrycznej, itp. czynników do miejsc, w których 

prowadzone będą roboty. Zakrycie wylotów ww. instalacji i sieci. Doprowadzenie 

niezbędnej energii do wydzielonych oznakowanych stanowisk na placu 

budowy/rozbiórki. 

- Wykonanie i oznakowanie dróg wewnętrznych, wyjazdów, wyjść, przejść, itp. dla 

pojazdów i pieszych. 

- Organizacja stanowisk postojowych dla pojazdów i sprzętu ciężkiego, stanowisk 

składowania materiałów i odpadów, stanowisk pracy, itp.
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- Transport oraz rozładunek materiałów i elementów prefabrykowanych 

w miejscach określonych w projekcie zagospodarowania placu budowy.

- Realizacja pozostałych prac w kolejności wynikającej z projektu technologii i 

organizacji robót oraz harmonogramu ogólnego budowy i harmonogramów 

szczegółowych robót poza zakresem niniejszego projektu.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Działka zabudowana – magazyn nasienny z czyszczalnią, dwa kosze zasypowe, stalowe 

silosy nadziemne, budynek inwentarski, garaże i wiaty na maszyny, budynki magazynowe,

stacja paliw, dwie wagi samochodowe. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE STANOWIĄ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA:

Nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

4. PRZEWIDZIANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:

Lp. Rodzaj robót
Skala 

zagrożeń
Rodzaje zagrożeń

Miejsce 

występowania, 

zasięg 

rozprzestrzeniani

a i oddziaływanie 

zagrożeń

Czas występowania 

zagrożeń

1. Roboty 

rozbiórkowe

Lokalna 

i ogólna

Utrata stateczności i zawalenie 

się rozbieranych i 

demontowanych elementów; 

upadek ludzi z wysokości; 

upadek przedmiotów z 

wysokości; zawalenie się 

rozbieranych elementów na 

stropy, podesty, pomosty lub 

rusztowania, na których lub pod

którymi znajdują się ludzie lub 

mienie; spadanie zbijanych 

elementów z wysokości; 

upadek koryta; praca w pyle.

Miejsce/strefa 

prowadzenia 

robót; strefy 

sąsiednie, tereny 

sąsiadujące z 

placem budowy.

Podczas realizacji i po 

zakończeniu do czasu 

demontażu koryta.

2. Roboty ziemne Ogólna i

lokalna

Zawalenie się skarp wykopów; 

zawalenie systemów rozpór 

ścian wykopów; zasypanie 

ludzi; miny/niewybuchy; 

wybuch i zapalenie gazu, 

poparzenie, pożar, porażenie 

prądem, obsunięcie się 

Stanowiska i 

strefy robocze; 

strefy sąsiednie, 

tereny 

sąsiadujące z 

placem budowy.

Podczas realizacji, 

podczas realizacji 

podczas opadów 

atmosferycznych 

roztopów śniegu; 

podczas naruszenia 

lub awarii sieci/ inst. 
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maszyn, ludzi i sprzętu do 

zarwanego wykopu.

gazowej, elektrycznej, 

wod.-kan.

3. Rusztowania Ogólna i

lokalne

Zawalenie się, upadek 

pracowników z rusztowania, 

praca na wysokości, zawalenie 

się pomostów na skutek 

składowania lub upadku 

ciężkich materiałów; porażenie 

prądem przez sieć 

energetyczną do budynku; 

uderzenie pojazdów/maszyn

Wszędzie gdzie 

wykonano; 

miejsce 

wprowadzenia 

sieci 

energetycznej do

budynku

Od montażu do 

demontażu; podczas 

realizacji robót

4. Roboty 

betonowe

Ogólna i

lokalna

Zawalenie świeżo wylanych 

elementów

Strop; 

stropodach

Podczas realizacji i do 

około 10 dni po 

zabetonowaniu

5. Roboty 

dekarskie i 

blacharskie

Lokalna Upadek ludzi z wysokości; 

upadek przedmiotów z 

wysokości; porażenie prądem 

przez sieć energetyczną do 

budynku

Krawędzie 

dachu; otwór w 

miejscu 

rozbieranych 

elementów; 

miejsce 

wprowadzenia do

sieci 

energetycznej do

budynku

Podczas realizacji 

robót i po ich 

zakończeniu

6. Roboty 

izolacyjne

Ogólna i

lokalna

Prace wykonywane przy użyciu

waty szklanej – zagrożenie 

zdrowia ludzi

Stanowiska 

robocze; przy 

transporcie i 

składowaniu

Transport, czas 

składowania, realizacja

robót

7. Roboty ślusarsko

- kowalskie

Lokalna Praca w pyle; Zamknięte 

pomieszczenia; 

miejsca 

składowania; 

stanowiska 

robocze

Podczas realizacji

8. Roboty 

impregnacyjne

Lokalna 

i ogólna

Prace malarskie, Nasycanie 

metodą kąpieli; nasycanie 

metodą próżniowo – 

ciśnieniową – Zatrucie, 

powstanie pożaru, praca w 

pyle, rozerwanie zbiornika i 

zagrożenie zdrowia ludzi

Zamknięte 

pomieszczenia; 

miejsca 

składowania; 

stanowiska 

robocze

Podczas realizacji i do 

czasu zaniku zapachu; 

do czasu usunięcia 

opakowań

9. Przygotowanie 

mieszanek 

Ogólne Praca w pyle; Zamknięte 

pomieszczenia; 

Podczas realizacji
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betonowych i 

zapraw

stanowiska 

robocze

10. Rusztowania 

wiszące, drabiny 

sznurowe, roboty

na wysokości w 

podnośniku 

koszowym

Lokalne Upadek ludzi i przedmiotów z 

wysokości

Pod strefami 

roboczymi

Podczas realizacji i po 

zakończeniu do czasu 

demontażu sprzętu 

roboczego

11. Magazynowanie 

gazów

Ogólna Wybuch, pożar, poparzenie 

ludzi

Strefy 

magazynowania, 

strefy robocze

Podczas realizacji i 

magazynowania

12. Użycie ciężkiego

sprzętu

Lokalna 

i ogólna

Zawalenie się podłoża na 

którym operuje sprzętu sprzętu 

wraz z obsługą

Stanowiska i 

strefy robocze; 

strefy sąsiednie

Podczas realizacji do 

czasu odjazdu sprzętu

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

a) Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy/rozbiórki powinien opracować 

Instrukcję w sprawie zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP przy realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. Zaznajomić z nią wszystkich pracowników. 

Instrukcję wywiesić w miejscach dostępnych i stale utrzymywać w czytelnym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót dostarczyć Instrukcję i pouczenie dot. przestrzegania 

bhp przy realizacji robót niebezpiecznych.

b) Ogólne szkolenie wstępne BHP i p. poż., w wymiarze co najmniej 30 godzin w formie 

kursu z oderwaniem od pracy / kursokonferencji przed przystąpieniem do realizacji 

powtarzane po upływie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosić co 

najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzającej 

szkolenie oraz osoby szkolonej.

c) Instruktaż wstępny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP 

i p. poż., przed przystąpieniem do realizacji poszczególnego frontu / rodzaju robót / 

stanowiska (lub gdy na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robót zamieniają się 

warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub 

majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby 

przeprowadzającej szkolenie oraz osoby szkolonej.

d) Szkolenia obejmujące nowe technologie i materiały stosowane podczas robót 

przeprowadzone przez doradców technicznych producentów / dystrybutorów tych 

wyrobów przed przystąpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim 

zaświadczeniem.

e) Szkolenia BHP i p. poż., w trakcie realizacji frontu robót przeprowadzone przez majstra 

lub brygadzistę.
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f) Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzględniające nowe 

technologie i materiały, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny i 

skutki katastrof oraz stany zagrożeń.

g) Najczęściej zdarzające się wypadki na budowach wymagające uwzględnienia w 

instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotów z wysokości; upadki ludzi 

poruszających się po nierównej nawierzchni, zarzuconej bezładnie pozostawionymi 

przedmiotami w miejscach roboczych lub bezpośrednio do nich przylegających; 

upadek ludzi z wysokości najczęściej na skutek braku lub niedbałego wykonania 

zabezpieczeń; wadliwa lub niedbała i nie fachowa obsługa środków technicznych, w 

tym transportowych; zły stan rusztowań pomostów, barier, itp. zabezpieczeń; zły stan 

maszyn, sprzętu, narzędzi i przyrządów; brak zabezpieczeń ochronnych przy 

maszynach i sprzęcie budowlanym; lekceważenie obowiązku stosowania środków 

ochrony osobistej; niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy; porażenie prądem 

elektr. z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewodów / urządzeń / 

odbiorników; zawalenie się rusztowań, obiektów lub ich fragmentów; brak nadzoru 

technicznego; wadliwa organizacja pracyna stanowisku roboczym; zatarasowanie 

przejść i dróg komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracowników; itp. 

Zagrożenia mogą też być związane ze stanem technicznym obiektu i miejsc 

składowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiałów, itp. czynnikami. 

Pracownik, który nie przeszedł ww. szkoleń nie może zostać dopuszczony do pracy. 

Podczas wszystkich szkoleń pracownicy powinni być poinformowani o grożących 

niebezpieczeństwach i sposobach zapobiegawczych.

6. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA.

a) Środki techniczne.

- Prace prowadzone w budynku. Obiekt zabezpieczyć, zamknąć przed 

nieupoważnionymi osobami. Wyznaczyć strefy niebezpieczne i szczególnego 

zagrożenia, powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze, wykonać niezbędne 

oświetlenie ostrzegawcze, bezpieczeństwa i ewakuacyjne; wykonać 

zabezpieczenia stref. 

- Ważniejsze strefy niebezpieczne:

◦ Wewnątrz obiektu oraz 8m od budynku.

◦ Wokół maszyn im sprzętu posiadającego np. ruchome i obracające się 

elementy.

◦ Wokół wykopów.

◦ Wokół stanowisk robót niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

◦ Wokół zawieszonych, przemieszczających się ładunków.
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◦ Wokół stanowisk składowania stosów materiałów / wyrobów, wyrobów 

wysokich, materiałów sypkich i ziemi ułożonych w chwiejnej równowadze itp.

◦ Wokół stanowisk składowania prefabrykatów, konstrukcji, itp. elementów.

◦ Wokół stanowisk montażu, demontażu i rozbiórek elementów.

◦ Wokół stanowisk składowania i magazynów substancji oraz preparatów 

łatwopalnych i niebezpiecznych.

◦ Wokół zamontowanych rusztowań i deskowań.

◦ Wokół kolizyjnych lokalizacji.

- Odłączenia przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych sieci elektrycznej, itp.

- Wydzielić stanowiska pracy , m. in. do robót ślusarskich, spawalniczych, itp. 

Wydzielić i zorganizować skład p. poż., wyposażony w niezbędny sprzęt gaśniczy. 

Stanowiska ogrodzić, wykonać zadaszenia ochronne, powiesić tablice informacyjno

– ostrzegawcze i instrukcje obsługi sprzętu, narzędzi, itp., wykonać niezbędne 

oświetlenie, wentylację, osłony przed działaniem światła spawalniczego 

na wzrok innych osób, wyposażyć w sprzęt niezbędny do pracy, sprzęt bhp 

i p. poż., itp.

- W odpowiednich miejscach powiesić tablice informacyjno – ostrzegawcze m. in. o: 

przeznaczeniu pomieszczeń i stanowisk; przechowywaniu substancji 

i preparatów łatwopalnych i niebezpiecznych z określeniem ich rodzaju i ilości; 

dopuszczalnych obciążeń stropów i regałów magazynowych z określeniem 

np. wysokości składowania konkretnych materiałów.

- Sprzęt wyposażyć w niezbędne osłony zabezpieczające przed wypadkami. 

Oznakować wystające elementy.

- Środki ochrony zbiorowej – rusztowania, pomosty, balustrady, bariery ochronne, 

mostki, kładki, przykrywy (pokrywy i nakrywy) zabezpieczające miejsca narażające 

ludzi, sprzęt, narzędzia, wyroby, itp. na upadki z wysokości, m. in. na krawędziach 

dachów, pomostów roboczych, wykopów, itp.

- Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzętu ochrony osobistej 

indywidualnej i zespołowej – asekuracyjnej – m. in. drabin, rusztowań 1-no 

osobowych, wyciągów roboczych do pomieszczenia w pionie, podnośników typu 

FL-150, pasów, szelek i lin bezpieczeństwa, kombinezonów przeciwspadowych, 

urządzeń do skracania linek pomocniczych, połączeniowych i asekuracyjnych, 

urządzeń do hamowania spadania, kasków, okularów ochronnych, kombinezonów i

rękawic roboczych, obuwia wyposażonego we wkładki stalowe zabezpieczające 

palce, nauszników, masek przeciw pyłowych, itp. akcesoriów.

- Zapewnienie asekuracji podczas robót szczególnie niebezpiecznych.

- Ustalenie bezpiecznych prędkości ruchu maszyn, pojazdów, itp. wraz 

z montażem oznakowania.
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- Środki do sygnalizacji ruchu i automatyzacji zabezpieczeń sprzętu.

- Ustalenie i wdrożenie systemu konserwacji, napraw i wymian zużytych części 

maszyn, sprzętu, itp.

- Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym i przed pożarem.

- Zapewnienie warunków dot. równowagi i wytrzymałości przemieszczanych ładunków.

- Tymczasowe zabezpieczenie klatkami osłonowymi lub obudowami prefabrykowanymi

osób montujących i demontujących obudowy wykopów, sieci, rury, urządzenia w 

wykopach, itp.

- Zapewnienie odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych i operacyjno – 

manewrowych sprzętu ciężkiego i pojazdów obok skarp, wykopów, rusztowań, 

deskowań, itp. Zabezpieczenia ścian wykopów przed osuwiskiem ziemi. Przekrycie

szczelne wykopów deskami i zabezpieczenie folią. Zapewnienie zejść do każdego 

wykopu w 1 linii prostej.

- Składowanie urobku, ziemi, materiałów i wyrobów w odpowiedniej odległości od 

skarpi wykopów.

- Odpowiednia technologia i organizacja demontażu obudowy i rozpór wykopów oraz 

ich zasypywania.

- Zapewnienie przejść i dojść do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlaków 

komunikacji pieszej.

- Oświetlenie szlaków / ciągów komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i 

znakami bezpieczeństwa krawędzi tych szlaków zgodnie z BN-73/3060-01, PN-

71/E-01034, BN-85/5574-01, PN-76/E-02032, PN-64/N-01255.

- Przechowywanie sprzętu, narzędzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi) w 

magazynach zamkniętych lub ogrodzonych składach otwartych 

pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w którym zachodzi możliwość działania 

substancji korodujących, niszczących w inny sposób oraz mogących stworzyć 

zagrożenie dla tego typu sprzętu (np. pożarowe).

- Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na których będą wykonywane prace 

szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbędnych odległości, 

parametrów, itp. wymagań wynikających z przepisów. Wyposażenie sprzęt i 

zabezpieczenia.

- Dostosowanie wymiarów pomostów roboczych, ciągów komunikacji, ramp, itp. do 

wymiarów środków transportu, transportowanych i przeładowywanych ładunków.

- Podczas robót codziennie kontrolować stabilność, jakość zamocowań 

i zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów na wszystkich stanowiskach, 

ciągach komunikacyjnych, itp.
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- Wszystkie stanowiska i strefy szczególnego zagrożenia i niebezpieczne oznakować 

tablicami informacyjnymi o odpowiedniej treści, a w nocy oświetleniem 

ostrzegawczym.

- W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosować odsysacze / odciągi pyłu.

b) Środki organizacyjne.

- Przeprowadzić analizy stanu istniejących warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz wyposażenia w urządzenia sanitarne, socjalne, środki ochrony 

osobistej, maszyny, narzędzia, sprzęt, itp. zarówno dla poszczególnych stanowisk 

pracy.

- Sprawdzić kontrolę nad urządzeniami technicznymi i magazynami, podejmować 

uchwały dot. zmian urządzeń, metod wykonawstwa, wprowadzania ulepszeń 

technicznych, technologicznych, organizacyjnych, itp.

- Eliminować stwierdzone uchybienia i pociągać winnych do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.

- Organizacja i wyposażenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robót. 

Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

- Wszyscy pracownicy, w tym operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinny posiadać kwalifikacje zawodowe 

stwierdzone przez właściwą komisję i poparte posiadaniem aktualnych 

zaświadczeń kwalifikacyjnych upoważniających do wykonywania danych czynności

na danym stanowisku pracy. Nie należy dopuszczać osób nie posiadających 

wymaganego wykształcenia dla danego rodzaju robót. Kierownik robót nie ma 

prawa dopuścić osób bez przygotowania do robót.

- Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań 

generalnego wykonawcy w przedmiocie nadzoru podwykonawców w zakresie BHP

i p. poż.

- Nie dopuszczać na teren budowy osób postronnych.

- Gotowość do realizacji robót niebezpiecznych stwierdzić wpisem do dziennika 

budowy. Podczas realizacji robót zapewnić bezpośredni nadzór dodatkowej osoby 

nie biorącej udziału w pracach – obserwatora i koordynatora – majstra, brygadzisty 

lub innej odpowiedzialnej osoby posiadającej wieloletni – co najmniej 5-letni staż 

pracy przy wykonywaniu tego rodzaju robót niebezpiecznych. Podczas realizacji 

tych robót obowiązkowa jest obecność kierownika budowy / robót.

- Każdego dnia przed przystąpieniem do robót poinformować pracowników 

o sposobie i czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynności.

- Pracownik nowo przyjęty względnie przeniesiony na inne stanowisko pracy powinien 

być przydzielony na okres co najmniej 2-ch tygodni do pracownika o co najmniej 2-

letnim doświadczeniu przy wykonywaniu tego rodzaju prac.
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- Nie dopuszczać do realizacji robót niebezpiecznych przez kobiety, młodocianych i 

stażystów.

- Podczas robót niebezpiecznych, w tym rozbiórkowo – wyburzeniowo – 

demontażowych wszyscy pracownicy powinni porozumiewać się ze sobą 

za pomocą krótkofalówek, walkie – talkie lub innych środków łączności, 

ewentualnie opracować sposób porozumiewania się słownego i za pomocą 

gestów. Każda czynność mogąca spowodować niebezpieczeństwo może 

być wykonywana na wyraźny komunikat kierownika budowy po upewnieniu się, że 

wszyscy znajdują się w miejscach bezpiecznych. Dopracować wzajemną 

synchronizację podczas ćwiczeń poprzedzających wykonywanie robót.

- Opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji sygnalizującej rozpoczęcie, 

przerwanie, zakończenie, itp. każdej operacji mogące spowodować zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzkiego.

- Prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane w obecności 

dodatkowego obserwatora mogącego wezwać pomocy w razie potrzeby.

- Decyzje o kolejności montażu oraz sposoby zabezpieczeń przed zawaleniem 

powinien podejmować kierownik budowy.

- Na bieżąco analizować stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Na 

bieżąco zaopatrywać załogę w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony 

osobistej. Analizować potrzeby uwzględniające kategorie odzieży i sprzętu, w 

których występują braki ilościowe, jakościowe i asortymentowe.

- Wyznaczyć, wyposażyć i oznakować stanowisko palenia wyrobów tytoniowych. 

Dopuścić palenia wyłącznie na tym stanowisku. Powiesić łatwo zauważalne znaki: 

„Zakaz palenia tytoniu” we wszystkich miejscach, w których znajdują się materiały 

łatwopalne.

c) Środki zabezpieczające sprawną komunikację.

- Opracować i wdrożyć instrukcję sprawnej komunikacji oraz zaznajomić 

z nią wszystkich pracowników. Instrukcję wywiesić w miejscach dostępnych 

i stale utrzymywać w czytelnej formie.

- Na wszystkich stanowiskach pracy i w polach operacyjnych wszystkich rodzajów 

robót wydzielić stanowiska pracy, składowania materiałów pas komunikacji 

osobowej i pas transportu materiałów. Wszystkie stanowiska 

i drogi oznakować i wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.

- Drogi komunikacyjne powinny być dostatecznie szerokie i posiadać nawierzchnię 

twardą i równą. Nie mogą być wykonane z materiałów ulegających zniszczeniu pod

wpływem transportu wyrobów.

- Drogi komunikacyjne utrzymywać w należytym stanie i codziennie sprawdzać przez 

personel inżynieryjno – techniczny, a co miesiąc poddawać gruntownej kontroli 

potwierdzonej wpisem do dziennika budowy/rozbiórki.
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- Na drogach komunikacji wewnętrznej nie składować wyrobów budowlanych ani 

jakichkolwiek przedmiotów. Niezwłocznie usuwać wody opadowe z dróg, drogi 

stale oczyszczać z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

- Transport jak największej ilości materiałów przeprowadzać sprzętem 

zmechanizowanym w pojemnikach bez korzystania z drug komunikacji.

- Przewody instalacji elektrycznej wieszać na żerdziach.

d) Środki umożliwiające szybką ewakuację.

- Opracować i wdrożyć plan ewakuacji oraz instrukcję szybkiej ewakuacji oraz 

zaznajomić z nią wszystkich pracowników. Instrukcja powinna 

m. in. wskazywać kierowników akcji ewakuacyjnej. Wywiesić je w odpowiednio 

wybranych miejscach i stale utrzymywać w czytelnym stanie.

- Z każdego stanowiska przeznaczonego na pobyt ludzi powinny 

być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie 

i bezpieczne opuszczenie stref zagrożonych/niebezpiecznych, dostosowane do 

liczby i stanu sprawności przebywających w nich osób.

- Drogi ewakuacyjne prowadzić najkrótszymi trasami, w miarę możliwości łagodnymi 

promieniami skrętu oraz łagodnymi spadkami posadzek 

i nawierzchni. W wypadku różnic poziomów i konieczności stosowania progów, 

różnice poziomów posadzek oznakować w łatwy do spostrzeżenia sposób. Nie 

stosować progów, chyba że wymagają tego procesy technologiczne.

- Podczas robót i godzin pracy zapewnić możliwość natychmiastowego otwarcia 

wszystkich drzwi ewakuacyjnych.

- Drogi komunikacji wewnętrznej i ewakuacyjne przebiegające obok ścian 

zewnętrznych zadaszyć. Wszystkie drogi oznakować fosforyzującymi strzałkami 

wskazującymi kierunek ewakuacji oraz wyposażyć w oświetlenie.

- Priorytetowo potraktować drogi ewakuacyjne z miejsc potencjalnego zalania, pożaru, 

wystąpienia szkodliwych gazów, preparatów, substancji, itp.

- W pobliżu dróg komunikacyjnych nie składować materiałów palnych. Wyroby te 

składować w  przeznaczonych do tego pomieszczeniach i odpowiednio 

zabezpieczone.

- Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny spełniać wymagania przepisów, 

w tym m. in. w zakresie minimalnych wymiarów , długości dojść, oświetlenia, 

oznakowania, wentylacji, odporności ogniowej, odporności przed wydzielaniem 

substancji trujących z palących się materiałów, dymoszczelności, ilości wyjść, 

rodzaju i szorstkości posadzek i nawierzchni, szerokości drzwi i kierunków ich 

otwierania, krzyżowania się dróg, ilości drabin, itp. Wszystkie drogi ewakuacyjne 

nie mogą być zastawione żadnymi elementami, materiałami, itp.
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- Przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie postępowania w razie wybuchu 

pożaru, katastrofy budowlanej – zawalenia się rusztowania, obiektu lub jego części,

wypadków, itp.

Wszyscy pracownicy powinni posiadać dokładne i aktualne informacje 

na temat m. in. rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i wyjść 

ewakuacyjnych, miejsc przebywania ludzi na terenie objętym robotami, 

usytuowania telefonów, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i sposobu 

alarmowania w przypadkach zagrożeń, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego i 

środków pierwszej pomocy medycznej, itp.
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IV. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji, zakres i cel 

a) Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy części istniejącego magazynu, 

stodoły, na chłodnię do składowania materiału siewnego. Planuje się budowę  

izolowanego sufitu, ponadto zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych oraz 

izolację termiczną wnętrza chłodni. Wykonane zostanie wejście techniczne nad 

projektowany sufit. Przebudowana zostanie instalacja elektryczna w budynku, 

zainstalowane zostaną urządzenia chłodnicze. Wykonany zostanie remont pozostałej 

części pomieszczenia.  

Opracowanie obejmuje projekt budowlany uwzględniający roboty budowlane związane 

z przebudową. 

b) Zakres prac 

Planuje się zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych oraz przejazdu w 

środkowej ścianie wewnętrznej, pomiędzy pomieszczeniami. Wykonana zostanie 

izolacja termiczna ścian styropianem od wewnątrz. Powstanie konstrukcja stalowa 

sufitu obudowana płytami warstwowymi. Brama chłodnicza w istniejącym, 

przymurowanym otworze bramowym. Od strony sąsiedniego pomieszczenia planuje 

się wejście techniczne nad planowany sufit wraz z drabiną stalową z zaplecznikiem. 

Naprawa tynków wewnętrznych przebudowywanego pomieszczenia i uzupełnienie w 

miejscach zamurowań. Przebudowa instalacji elektrycznej, w tym oświetlenie 

pomieszczenia chłodni. Instalacja wyposażenia chłodniczego. 

c) Kolejność prowadzenia prac:

- Wyznaczenie, oświetlenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i przejść. 

- Odcięcie dopływu mediów do miejsc, w których prowadzone będą roboty. Zakrycie 

wylotów instalacji i sieci. 

- Zamurowanie otworów w ścianie bocznej na grubość 1,5 cegły. Zamurowania 

zlicować od wewnątrz z istniejącym murem. Wykonać do wysokości murłaty. 

Przewiązać z istniejącym murem. Od zewnątrz otynkować. 

- Zamurowanie przejazdu w wewnętrznej ścianie oddzielającej części stodoły. 

Wypełnienie o grubości 1 cegły i wymiarach 2,96x3,55m. Przewiązać z istniejącym 

murem, otynkować. 

- Demontaż istniejącej bramy podnoszonej. Zmniejszenie otworu do wymiaru 

300x300cm, zamurowanie boków po 50cm z każdej strony, założenie ndaproża 

stalowego z dwuteowników IPE120. 

- Skucie zewnętrznego cokołu w ścinie szczytowej na prawo od bramy. 

- Wyciąć 14 otworów w istniejącej posadzce betonowej pod stopy fundamentowe. 

Wymiar otworów 60x70cm i 40cm głębokości. Wykonać warstwę 10cm chudego 

betonu C8/10, a następnie ułożyć zbrojenie, dwie siatki z prętów Ø12mm co w 

rozstawie 100mm. Beton C20/25. 
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- Wykonać izolację ścian od strony wewnętrznej. Izolacja ze styropianu EPS100 o 

grubości 15cm, zabezpieczona siatką na kleju. 

- Zamontować konstrukcję stalową. Słupy HEB 160 na kotwach wklejanych M20. 

Konstrukcja montowana zgodnie z rysunkami szczegółowymi, ze stali S235, 

zabezpieczona antykorozyjnie. Śruby w złączach klasy 5.8. 

- Wykonać obudowę sufitu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym PUR 16cm.

Wykonać obróbki blacharskie w systemie wybranego producenta płyt. Roboty 

wykonywać ze szczególną starannością jako zabezpieczenie przeciw gryzoniom. 

- Montaż bramy chłodniczej jednoskrzydłowej przesuwanej 300x300cm. 

- Naprawa uszkodzonego tynku, szczególne w północnym narożniku. 

- Przebudowa instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia. 

- Wykonanie instalacji chłodniczej zgodnie z wybraną przez Inwestora technologią. 

d) Cel inwestycji 

Chłodnia przeznaczona do przechowywania nasion zbóż w ilości ok 200 ton, 

przechowywane w workach big-beg na paletach. Zapewnienie odpowiednich 

warunków przechowywania, w tym temperatury 2 – 5 °C, dla zachowania najwyższych 

parametrów materiału siewnego. 

2. Istniejący stan zagospodarowania 

a) Lokalizacja 

Działka 216/27 położona w województwie śląskim, powiat raciborski, gmina Rudnik, w 

miejscowości Modzurów przy ulicy Słowackiego 9. Jednostka ewidencyjna 241108_2 

Rudnik, obręb ewidencyjny 0010 Modzurów. Na terenie działki znajduje się 

gospodarstwo rolne, Zakład Nasienno-Rolny w Modzurowie. Teren zlokalizowany w II 

strefie przemarzania gruntu. 

Dojazd do posesji – istniejący zjazd z ul. Słowackiego, działa nr 51/2 oraz z 

ul. Strzybnego, działka nr 13. 

b) Bezpośrednie sąsiedztwo działki

- od strony wschodniej działka nr 216/26 – na której zlokalizowany jest zabytkowy 

pałac i park, własność Inwestora, działki nr 216/24, 216/25 to również 

niezabudowane działki należące do Inwestora, niezabudowane działki 217/1 oraz 

217/3, na działce nr 51/2 droga – ulica Słowackiego; 

- od strony południowej działki nr 216/14 i 216/8 – zabudowa gospodarcza i transportu,

garaże, dla mieszkańców zabudowy wielorodzinnej na dalszych działkach; 

- od strony zachodniej droga dojazdowa, ul. Strzybnego na działce nr 13, a także 

dalsza zabudowa zagrodowa – druga część gospodarstwa na działce nr 20; 

- od strony północnej użytki rolne, łąka, na działce działka nr 216/22. 

c) Charakterystyka zabudowy

Działka o nieregularnym kształcie i powierzchni 4,9953 ha. Na działce znajduje się 
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Zakład Nasienno-Rolny, w skład zabudowy wchodzą: magazyn nasienny z 

czyszczalnią, dwa kosze zasypowe, stalowe silosy nadziemne, budynek inwentarski, 

garaże i wiaty na maszyny, budynki magazynowe, stacja paliw, dwie wagi 

samochodowe. Tereny utwardzone, o nawierzchni betonowej, częściowo 

z płyt drogowych i trylinki. Dojścia i dojazdy do przedmiotowego obiektu utwardzone. 

d) Infrastruktura techniczna

Na posesję doprowadzone są przyłącza wody, kanalizacji deszczowej 

oraz energetyczne. Na sieci wodociągowej zabudowane są hydranty p. poż. 

Kanalizacja deszczowa zbiera wody opadowe z utwardzonych dróg i placów oraz rur 

spustowych. Wewnętrzna sieć energetyczna, napowietrzna, rozprowadzona po całej 

posesji. Do przedmiotowego budynku przyłączona jest napowietrzna linia 

elektroenergetyczna. 

e) Ukształtowanie trenu

Powierzchnia działek charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowym. 

Najwyższy poziom terenu w części północnej to ok 272,45mnpm, a od strony 

południowej, przy wjeździe na działkę ok 264,09mnpm. Posadzka istniejącego 

budynku znajduje się na poziomie 271,50mnpm. 

f) Tereny biologicznie czynne

Na terenie posesji znajdują się liczne i duże powierzchnie biologicznie czynne, głównie

trawniki. W części południowo-zachodniej rosną liczne drzewa liściaste. 

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub krzewów. 

g) Pozostałe informacje

Teren gospodarstwa jest ogrodzony i zamykany bramami. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się usytuowanie agregatu skraplającego w kierunku północnym od podłużnej 

ściany magazynu. Agregat posadowiony na płycie żelbetowej, planuje się utwardzone 

dojście do urządzenia, o nawierzchni z kostki betonowej, wzdłuż ściany budynku. 

4. Bilans terenu: 

Lp. Sposób użytkowania terenu
Pow. istniejąca Pow. projektowana

[m2] [%] [m2] [%]

1. Zabudowa 13 442 26,9 13 442 26,9

2. Naw. utwardzone 17 333 34,7 17 388 34,8

3. Pow. biologicznie czynna 19 178 38,4 19 123 38,3

RAZEM 49 953m2 100% 49 953m2 100%

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

jednostki strukturalnej „D” Modzurów w gminie Pietrowice Wielkie.
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Przedmiotowy teren położony jest w obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, przyjętym przez Radę Gminy w dniu 30.10.2013r. 

uchwałą nr XXXV/270/2013. 

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie oznaczonym symbolem D2RU – o 

przeznaczeniu podstawowym – terenu obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych. 

PRZEDMIOTOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZGODNE Z ZAPISAMI 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

6. Warunki gruntowo-wodne 

a) Warunki gruntowo-wodne uznaje się za proste (ustalono na podstawie badań 

makroskopowych):

- jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej nośności; 

- poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia; 

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

b) Kategoria geotechniczna. 

Projektowane obiekty zalicza się do I kategorii geotechnicznej – jednokondygnacyjne 

budynki gospodarcze. 

c) Wpływ eksploatacji górniczej. 

Działki zlokalizowane są poza terenem eksploatacji górniczej. 

7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie 

odpady powstałe podczas prac budowlanych będą wywożone na wysypisko śmieci lub 

utylizowane przez wyspecjalizowane firmy. 

Funkcja obiektu oraz zastosowane rozwiązania przestrzenne i techniczne 

nie stanowią zagrożenia ujemnego oddziaływania na zdrowie ludzi, inne obiekty 

budowlane oraz na lokalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, 

powierzchnię ziemi (glebę), świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

8. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Projektuje się przebudowę istniejącego budynku magazynowego, w budynku wydzielone 

zostanie pomieszczenie chłodni. Nadal głównym przeznaczeniem będzie magazynowanie 

nasion zbóż, zmienią się natomiast warunki przechowywania. Obecnie budynek 

podzielony na dwie części z przejazdem w dzielącej ścianie. Po przebudowie, przejazd 

zostanie zlikwidowany, a we wschodniej części wydzielone zostanie dodatkowe 

pomieszczenie na 200 ton materiału siewnego. 

Dane charakteryzujące rozbudowę: 

Lp. Dane Budynek W tym chłodnia
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1. Wysokość maksymalna 9,26 m 4,94 m

2. Wysokość do okapu 4,90 m 4,78 m

3. Powierzchnia zabudowy 645,2 m2 350,9 m2

4. Powierzchnia użytkowa 540,9 m2 287,2 m2

5. Kubatura 4 078 m3 1 372 m3

9. Forma architektoniczna 

Przedmiotowy budynek to typowa jednokondygnacyjna stodoła przystosowana do funkcji 

magazynowej.  Nie planuje się zmian w bryle budynku. 

10. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

a) Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 60x70cm i wysokości 30cm z 

betonu C20/25 zbrojone stalą A-III, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

Posadowienie na poziomie -0,3m od poziomu posadki. Fundamenty wykonać na 

warstwie chudego betonu C8/10 grubości 10cm. 

b) Konstrukcja stalowa 

Konstrukcja ze stali S235JR, połączenia spawane i śrubowe (śruby Ø16, klasy 5.8). 

Slupy z dwuteowników HEB160, przytwierdzane do fundamentu za pomocą kotew 

wklejanych M20. Kratownica z rur kwadratowych RK80x80x4 – słupki, pas górny i 

dolny, krzyżulce z rur RK40x40x4. Płatwiedachowe z ceownika C80. Konstrukcja 

zabezpieczona przeciwkorozyjnie i pomalowana. 

c) Obudowa

Pokrycie z płyt warstwowych PUR160 z rdzeniem poliuretanowym, w kolorze szarym. 

Obróbka blacharska obejmuje wykończenie obudowy płyt sufitu na połączeniu ze 

ścianą. Szczególną uwagę należy zwrócić na izolację termiczną w tych miejscach. 

d) Brama

Brama chłodnicza przesuwna, jednoskrzydłowa. Kompozytowa, izolowana termicznie. 

Brama o wymiarze 300x300cm. 

e) Izolacje

Ściany murowane izolowane termicznie styropianem EPS100 o grubości 15cm. 

Wykończenie siatka z klejem. 

f) Instalacje 

Do pomieszczenia doprowadzić odpowiednie rurociągi do instalacji chłodniczej 

zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy. Zasilanie i oświetlenie zgodnie z częścią 

opisową branży elektrycznej. 

11. Obliczenia statyczne

a) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

- Warunki gruntowe – proste (ustalono na podstawie badań makroskopowych):
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◦ jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów dobrej 
nośności; 

◦ poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia; 
◦ brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – pierwsza, 
◦ niewielki, jednokondygnacyjny obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.  
- Wpływ eksploatacji górniczej

Działka zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji górniczej.

b) Schematy konstrukcyjne
- Dźwigar kratownicowy o konstrukcji stalowej, szkieletowej – rama. 
- Posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych. 
- Usytuowanie wewnątrz budynków – brak oddziaływań i wpływów atmosferycznych 

oraz obciążeń klimatycznych.

c) Zestawienia obciążeń

CHARAKTERYSTYCZNE OBCIĄŻENIA STAŁE

Płyta warstwowa PUR 16cm 0,14kN/m2 0,14 kN/m2

Kratownica stalowa (2,1kN / 4,40m / 11,82m) 0,04 kN/m2

SUMA 0,18 kN/m2

CZĘŚCIOWE WSPÓŁCZYNNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Obciążenia stałego γG = 1,35

Obciążenia zmiennego γQ = 1,50

d) Obliczenia statyczne

Wiązar kratowy 

Schemat statyczny

Pas górny i dolny, słupki i krzyżulce – profile RK40x40x4. 

Słupy – profile walcowane HEB100. 

Stal S235. 

Kombinacja obciążenia

Wykres sił wewnętrznych N [kN]
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Wykres wytężenia prętów kratownicy 

e) Podsumowanie 

Jako dźwigar zaprojektowano kratownicę prostokątną o rozpiętości 11,82m i wysokości

100cm. Pas górny, pas dolny, słupki i krzyżulce zaprojektowano z profili walcowanych 

RK40x40x4. Węzły kratownicy spawane. Słupy wykonane z kształtowników 

walcowanych HEB160. 

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie. Stal S235JR. 

12. Instalacje elektryczne 

a) Charakterystyka obiektu.

Chłodnia przeznaczona dla magazynowania nasion będzie zlokalizowana w 

istniejącym budynku magazynowym zlokalizowanym na terenie gospodarstwa. 

Budynek zasilany jest istniejącej linii napowietrznej 0,4kV wykonanej przewodem 

ASXS 4x25. Istniejąca instalacja budynku zasilana jest przewodami wyprowadzonymi 

z masztów wsporczych, do których doprowadzony jest przewód zasilający. W budynku 

wykonana jest instalacja odgromowa, instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd 

jedno i trójfazowych. W gospodarstwie wykonany jest główny wyłącznik instalacji 

elektrycznej. Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie TN-C. 

b) Opis wykonania instalacji.

- Linia Zasilająca.

Instalację pomieszczeń należy zasilić kablem YKXS 4x25 0,6/1kV wyprowadzonym

z istniejącego masztu wsporczego zlokalizowanego na dachu budynku. W miejscu 

sprowadzenia kabla należy zabudować odgromniki (Bezpol BOP-R 0,28/5 + zacisk 

ENSTO SE45.1). Kabel należy prowadzić w rurze osłonowej pod tynkiem oraz w 

ziemi wzdłuż ściany budynku zgodnie z normą SEP-E-004. Kabel doprowadzić do 

projektowanej szafki rozdzielczej SR-Ch zlokalizowanej przy ścianie budynku (rys. 

3.7). 
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- Tablica Rozdzielcza TR.

Szafkę wykonać w oparciu o obudowę SSTN 40x58 + FTN 40 IP44, 3x18 pół 

produkcji Incobex. W SR-Ch należy zabudować:

◦ Rozłącznik główny rozdzielnicy – rozłącznik instalacyjny FR303 100A;

◦ Układ sygnalizacji napięć – wyłączniki instalacyjne S301 B6 oraz lampki 

sygnalizacyjne L333;

◦ Układ ochrony przeciwprzepięciowej –+ ochronnik przeciwprzepięciowy stopnia

B+C;

◦ Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji elektrycznej wykonane 

wyłącznikami instalacyjnymi serii S300 oraz wyłącznikami instalacyjnymi z 

modułem różnicowo-prądowym P344 firmy Legrand;

Lokalizację szafki pokazano na rys 3.7. Schemat szafki SR-Ch ilustruje rys 3.8. 

c) Instalacja odbiorcza.

- Obwody zasilające urządzenia technologiczne.

Instalację wykonać kablami:

◦ YKYżo 5x4 0,6/1kV - obwody zasilające agregaty chłodnicze;

◦ YKYżo 5x10 0,6/1kV - obwód zasilający agregat skraplający;

Przewody należy ułożyć odpowiednio pod tynkiem, na korytach kablowych pod 

sufitem. Instalację wykonać w układzie TN-CS.

d) Instalacja oświetleniowa.

Dla pomieszczenia chłodni zaprojektowano instalacje oświetlenia podstawowego 

w oparciu o Polską Normę PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc 

pracy. Instalację zaprojektowano w oparciu o oprawy firmy Beghelli zgodnie z ofertą 

przygotowaną przez firmę Beghelli Polska sp. z o.o. Typy i miejsca montażu opraw 

pokazano na rysunku 3.7. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYpżo 

4x1,5 0,6/1 kV. Przewody należy ułożyć pod tynkiem, na korytach kablowych pod 

sufitem podwieszanym. Sterowanie załączeniem obwodów oświetlenia będzie 

realizowane w oparciu o łącznik oświetleniowy IP44. Łącznik zabudować na wysokości

1,2 m ponad poziomem posadzki. Miejsce montażu ilustruje rys. 3.7. Dopuszcza się 

zmianę lokalizacji łączników, po uzgodnieniu z inwestorem pod warunkiem zachowania

dopuszczalnego spadu napięcia oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

e) Ochrona przeciwporażeniowa – wg. PN IEC 60364-4-41.

Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).

- ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).

Uzupełnienie ochrony dodatkowej stanowią wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 

wyzwalającym 30 mA. 

W celu ochrony przed dotykiem pośrednim w instalacji zastosowano:

- samoczynne wyłączenie zasilania,
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- urządzenia klasy ochronności II.

Ochronę przez samoczynne wyłączenie w układzie TN-CS zrealizowano dzięki  

zastosowaniu wyłączników z wyzwalaczami nadprądowymi, wyłącznikom różnicowo-

prądowym oraz bezpieczników topikowych. Dla realizacji układu TN-CS należy w 

rozdzielnicy TR-Ch rozdzielić przewód PEN na PE i N. Miejsce rozdziału należy 

uziemić. Połączenia powinny być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem 

mechanicznym i elektrycznym i mieć możliwość rozłączenia tylko przy użyciu 

specjalnych narzędzi. 

13. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 

Przedmiotowy budynek nie jest obiektem użyteczności publicznej, ani mieszkalnym, w 

związku z tym nie musi spełniać warunków dla korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

14. Charakterystyka energetyczna 

a) Zgodnie z wymaganiami izolacyjności przegród zewnętrznych określonych w załączniku

Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75, poz. 690 z póź. zm.) 

dopuszcza się dla budynków gospodarczych większe wartości współczynnika U niż 

określone, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji. 

b) Właściwości cieplne przegród obiektu ogrzewanego i wentylowanego

Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych. 

Lp. Opis przegrody
Wsp. U
[W/m2K]

Wsp. U
wg WT

1 Ściana zewnętrzna 0,24 0,25
2 Sufit 0,14 0,2
3 Brama 1,5 1,7

c) Bilans mocy:
- moc obwodu oświetleniowego podstawowego: -      1,0 kW

- agregat  -      24,3 kW

- chłodnie -      18,7 kW

- współczynnik mocy -      0,97

d) Zapotrzebowanie na energię elektryczną przyjęto:

- pobór maksymalny 42,68 kW; 

- zapotrzebowanie 5,65 MWh/rok. 

e) Wymagania dotyczące oszczędności energii

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2· rok)] 

EPH+W = 0,00

ΔEP C = 25 · Af,C \ Af = 25 · 287 / 287 = 25,0 [kWh/(m2· rok)] 
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ΔEPL = 200 / 287 = 0,70 [kWh/(m2· rok)] 

ΔEPL = 0,70 kWh/(m2· rok) < 50 kWh/(m2· rok), dla t0 < 2500 h/rok

EP = 0 + 25,0 + 0,70 = 25,70 kWh/(m2· rok)

15. Ochrona przeciwpożarowa 

a) Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Projekt obejmuje budowę budynku magazynowego PM. Budynek jednokondygnacyjny,

o wysokości 9,26m, niski (N). Powierzchnia zabudowy wynosi 645,2m2. Kubatura 

4 078m3. Powierzchni wewnętrzna 540,9m2.

b) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.

Budynek magazynowy do przechowywania nasion zbóż w workach big-bag. Nie 

przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 

przepisów przeciwpożarowych.

c) Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji w 

pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi.

Nie kwalifikuje się. 

d) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Q < 500MJ/m2. 

e) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Nie występuje.

f) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Obiekt zaprojektowano w klasie odporności pożarowej D. Wszystkie elementy budynku

powinny być wykonane z materiałów o kwalifikacji ogniowej nierozprzestrzeniające 

ognia. Elementy wykończenia wnętrz będą wykonane z materiałów i wyrobów które nie

są łatwo zapalne oraz których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne 

lub intensywnie dymiące.

g) Podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 540,9m2. Składa się z dwóch 

oddzielnych pomieszczeń. 

h) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od 

obiektów sąsiednich.

Budynek oddalony od sąsiedniego, znajdującego się na tej samej działce o 8,4m. 

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Z budynku zapewniono bezpośrednie wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz, a długość 

przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 40m (przejście nie więcej niż przez trzy 

pomieszczenia). Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 20m. 
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j) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i 

piorunochronnej.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną i odgromową,

- instalacja chłodnicza. 

Dla gospodarstwa wykonano główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (oznakowany 

zgodnie z normą). 

k) Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanych do wymagań wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z 

podstawową charakterystyką tych urządzeń.

Obiekt wyposażono w:

- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu – ogólnozakładowy wyłącznik,

- podręczny sprzęt gaśniczy,

- oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego i dróg ewakuacyjnych zgodnie z PN.

l) Informacje o wyposażeniu w gaśnice.

Obiekt zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z przepisami. 

Szczegóły w tym zakresie zawarte zostaną w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Do określenia ilości gaśnic przyjęto zasadę 2kg środka gaśniczego (proszku ABC) na 

każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej PM (gaśnice proszkowe ABC 4 lub 6kg 

umieszczone głównie w skrzynkach hydrantów wewnętrznych lub na wieszakach). 

m) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, 

zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do 

tych działań.

Do budynku zapewniono dojazd pożarowy spełniający wymagania przepisów.  

Zewnętrzne zaopatrzenie wodne zapełniają hydranty nadziemne z miejskiej sieci 

wodociągowej o wydajności 15dm3/s (wymagana ilość wody do celów 

przeciwpożarowych 20dm3/s), najbliższy w odległości ok 24m, w kierunku 

południowym. 
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