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Il. ZASWIADCZENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Pawet Pawlicki
Projektant: ul. Jana Pata Il 8
47-400 Racibérz

Numer uprawnien  109/79

Slgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/3674/01

RACIBORZ, 18.04.2019r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJO-ODPAROWUJACYM

Zlokalizowanej w

47-480 KROWIARKI, UL. KASZTANOWA,
DZIALKA NR 21/40, 21/41

ktorego inwestorem jest

DANKO HODOWLA ROSLIN SP Z 0.0. Z/S W CHORYNI
ZAKLAD NASIENNO- ROLNY MODZUROW
W MODZUROWIE UL. SLOWACKIEGO 9, 47-411 RUDNIK

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PKD-6LE-BTS *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowe;j lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Ckregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadcienia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




Ill. POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wojewodztwo Katowice, 7 grudnia 2017r.
Slgskie

Nr sprawy OS-WS.7322 172.2017r.
Nr pisma OS-WS.KW-771/17

e
|

TZAKLAD NASIENNO/ROLNY |
||"'*" TMODZURDY
= {12 12 W00 |
i T a1 —
Decyzja Nr 4078 /05/2017 | L fUAM L ROEET fﬁ
Organ wydajacy Marszatek Wojewodztwa Siaskiego
W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla DANKO Hodowla

Roslin Sp. z 0.0. z/s w Choryni Zaktad Nasienno-Rolny Modzuréw
ul. Stowackiego 9, 47-411 Modzuréw na wykonanie wylotu
kanalizacji deszczowej o Srednicy DN 315 mm (na dz. ewid.

nr 21/41 obreb 0005 Krowiarki) oraz wprowadzanie do rowu wéd
opadowych i roztopowych, pochodzgcych z odwodnienia czesci
Zaktadu Rolnego Krowiarki,

Na podstawie art. 104, art. 107 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tekst
jednolity), art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1§ 3,
art. 123 ust. 2 3, art. 127 ust. 1,31 5, art. 128 ust. 1, ant. 135, art.
140 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.
U.z 2017r. poz. 1121 tekst jednolity), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetnit przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)

Orzekam

I Udzielam DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. z/s w Choryni Zakiad Nasienno-Rolny Modzuréw
ul. Stowackiego 9, 47-411 Modzuréw pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej PCV-U SN8 na dziafce nr 21/41 Obreb 0005 Krowiarki
o parametrach:
a) $rednica DN 315 mm
b) rzedna dna wylotu 240,97 m n.p.m.

Wspolrzedne geograficzne wylotu: N: 50°8'10.24™ E: 18°5'28.82"

2. wprowadzanie oczyszczonych wod opadowych i roztopowych, pochodzacych z odwodnienia czesci
Zakiadu Rolnego Krowiarki projektowanym wylotem do rowu na dzialce nr ewid. nr 21/41 , wilosci:
-Qw=9,87 s
- Qmaxn = 32,4 m3h
- Qg = 3,33 mi/d




- Qirawr = 565,30 m¥/rok

Dopuszczaine stezenia substancii zanieczyszczajacych nie powinny przekraczaé:
- zawiesiny ogolne - 100 mg/l i ponizej
- weglowodory ropopochodne - 156 mg/l i ponizej

Il. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne korzystanie z wod udziela sie na czas oznaczony
do 7 grudnia 2027 roku.
Obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwoler wodnoprawnych na wykonanie
urzadzen wodnych. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpocznie wykonywania
urzadzen wodnych w terminie okreslonym w art. 135 ustawy - Prawo wodne.

. Zobowigzuje DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. 2/s w Choryni Zaktad Nasienno-Rolny Modzuréw
do:

1. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen stuzacych do oczyszczania
| odprowadzania wod opadowych objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

2. Utrzymywania odbiornika wod opadowych i roztopowych, tj. rowu w zasiegu oddziatywania
wprowadzanych wad opadowych.

3. Dokonywania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych wody opadowe
| roztopowe z czgstotliwoscia, co najmniej 2 razy w roku, Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r, poz. 1800).

4. Podjecia natychmiastowych dziatar w przypadku wystapienia awarii

IV. Decyzje wydano na podstawie dokumentacji pn.:
.Operat wodnoprawny na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z odwodnienia czesci terenu Zaktadu Rolnego Krowiarki ww. wylotem
do rowu", opracowanej we wrzesniu 2017 roku przez Pracownig Projektowo-Kosztorysowa Pawet
Pawlicki z siedziba w Racibarzu przy ul. Jana Pawia |l 8.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomoesci i urzgdzen.

V.

Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadoéw poniesionych w zwiazku
z otrzymaniem pozwolenia.

Vil. Nieprzestrzeganie warunkow okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub
cofnigcie bez odszkodowania stosownie do art. 136 ustawy — Prawo wodne.

VIIl. W trakcie postepowania nie wydano postanowienia o wylaczeniu z udostepniania danych
zawartych we wniosku.

IX. Niniejsza decyzja nie zwalnia podmictu od uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji
I zezwolen wydawanych na podstawie odrebnych przepisdw.

X. Decyzja niniejsza jest zgodna z wnioskiem strony, a zatem zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Pouczenie

Qd decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Prezesa Krajowege Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, za posrednictwem Marszalka Wojewodztwa Slaskiego, w terminie 14 dni od dnia
Je] doreczenia.




Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

rzymuia;
'd 3DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0. z/s w Choryni
Zaktad Nasienno-Rolny Modzurow
ul. Stowackiego 9, 47-411 Rudnik,
2. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Miarki 18, 43-190 Mikotow
Do wiadomosci:
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
4. Referat Obstugi Zarzadu Wojewodziwa Slgskiego
5 0S-WS-ala

Do wniasku dolgezono potwierdzenie dokonarnia w dniu 6. 10,261 7r. apfaty skarbowej na rachunek Urzedu Miasta
w Katawicach w wysokosci 2x 217 slotych za pozwolenie wodnaprawne, zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (tekst jednolity [z, U z 201 6ir., poz. I827)




IV. INFORMACJA BIOZ

TEMAT: KANALIZACJA DESZCZOWA ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNO-ODPAROWYWUJACYM

NR DZIALKI: dz. nr 21/40, 21/41
jednostka ew. 241107_2 Pietrowice Wielkie
obreb ew. 0005, Krowiarki

ADRES: ul. Kasztanowa
47-470 Krowiarki

INWESTOR: Danko Hodowla Roslin sp z 0.0. z/s w Choryni
Zaktad Nasienno-Rolny Modzurow
w Modzurowie ul. Stowackiego 9, 47-411 Rudnik

PROJEKTANT: Pawet Pawlicki
ul. Jana Pawia Il 8
47-400 Raciborz
upr. 109/79

1. ZAKRES INWESTYCJI

a) Zakres prac:
Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjno-odparowywujgcym.
Instalacja z rur PVC o $rednicy 400mm i 325mm ze studniami betonowymi z ptytg
odcigzajgcg i wtazem zeliwnym typu ciezkiego.

b) Kolejnos¢ prowadzenia prac:
- Zagospodarowanie placu budowy, w tym zdjecie i spryzmowanie ziemi urodzajne;.
- Wykonanie wykopdw liniowych i pod zbiornik retencyjno-odparowujgcy.
- Roboty budowlano-montazowe.
- Proby i odbiory.
- Zasypywanie wykopow i planowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie przedmiotowej inwestycji w chwili obecnej nie znajdujg sie zadne obiekty
budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE STANOWIA ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA:

Nie wystepujg obiekty, ktére moga stwarzac zagrozenie.

4. PRZEWIDZIANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

Lp.

Rodzaj robét Skala Rodzaje zagrozenh Miejsce Czas wystepowania
zagrozen wystepowania, zagrozen
zasieg

rozprzestrzeniani
a i oddziatywanie

zagrozen
1. |Roboty ziemne |Ogédlnai |Zawalenie sie skarp wykopdéw; |Stanowiska i Podczas realizacji,
lokalna |zawalenie systemow rozpor strefy robocze; podczas opadow
Scian wykopow; zasypanie strefy sgsiednie, |atmosferycznych
ludzi; miny/niewybuchy; tereny roztopéw $niegu;

wybuch i zapalenie gazu, sgsiadujgce z podczas naruszenia

9




poparzenie, pozar, porazenie placem budowy. |lub awarii sieci/ inst.
prgdem, obsuniecie sie gazowej, elektrycznej,
maszyn, ludzi i sprzetu do wod.-kan.
zarwanego wykopu.
Roboty Ogolnai |Zawalenie swiezo wylanych Strop; Podczas realizaciji i do
betonowe i lokalna |elementow stropodach okoto 10 dni po
zelbetowe zabetonowaniu
monolityczne
Roboty Ogdlnai |Upadek elementéw z Dach; stropy Podczas realizacji i do
ciesielskie lokalna |wysokosci; zawalenie sie czasu usztywnienia
zamontowanego ustroju dachu przestrzennego
Roboty Ogodlnai |Prace wykonywane przy uzyciu | Stanowiska Transport, czas
izolacyjne lokalna |waty szklanej — zagrozenie robocze; przy sktadowania, realizacja
zdrowia ludzi transporcie i robot
sktadowaniu
Roboty Lokalna |Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizacji
Slusarskie pomieszczenia;
miejsca
sktadowania;
stanowiska
robocze
Przygotowanie |Ogdlne |Praca w pyle; Zamkniete Podczas realizaciji
mieszanek pomieszczenia;
betonowych i stanowiska
zapraw robocze
Magazynowanie |Ogdlna |Wybuch, pozar, poparzenie Strefy Podczas realizacji i
gazéw ludzi magazynowania, | magazynowania
strefy robocze
Uzycie ciezkiego | Lokalna i | Zawalenie sie podtoza na Stanowiska i Podczas realizacji do
sprzetu ogolna | ktérym operuje sprzetu sprzetu | strefy robocze; czasu odjazdu sprzetu
wraz z obstugg strefy sgsiednie

5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
a) Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy/rozbiorki powinien opracowac

Instrukcje w sprawie zasad szkolenia pracownikéw w zakresie BHP przy realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych. Zaznajomi¢ z nig wszystkich pracownikow.
Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych i stale utrzymywaé w czytelnym stanie.
Przed przystgpieniem do robot dostarczy¢ Instrukcje i pouczenie dot. przestrzegania
bhp przy realizacji robét niebezpiecznych.
b) Ogdlna szkolenie wstepne BHP i p. poz. W wymiarze co najmniej 30 godzin w formie
kursu z oderwaniem od pracy/kursokonferencji przed przystgpieniem do realizacji
powtarzane po uptywie 1 roku. Co 3 lata czas trwania kursu powinien wynosic¢ co
najmniej 100 godzin. Szkolenie potwierdzone podpisami osoby przeprowadzajgce;j
szkolenie oraz osoby szkolone;j.
c¢) Instruktaz wstepny na stanowisku roboczym (szkolenia stanowiskowe) BHP
i p. poz. Przed przystgpieniem do realizacji poszczegoélnego frontu / rodzaju robét /
stanowiska (lub gdy na tym samym stanowisku / froncie / rodzaju robét zamieniajg sie
warunki techniczne ich wykonania) przeprowadzone przez kierownika budowy lub
majstra w wymiarze co najmniej 4 godzin, potwierdzone podpisami osoby
przeprowadzajgcej szkolenie oraz osoby szkolonej.
d) Szkolenia obejmujgce nowe technologie i materiaty stosowane podczas robot
przeprowadzone przez doradcow technicznych producentéw / dystrybutoréw tych
wyrobow przed przystgpieniem do realizacji i potwierdzone odpowiednim

zaswiadczeniem.
e) Szkolenia BHP i p. poz. W trakcie realizacji frontu robo6t przeprowadzone przez majstra
lub brygadziste.

10



f) Dodatkowe coroczne szkolenia personelu technicznego uwzgledniajgce nowe
technologie i materiaty, zmiany wprowadzone w przepisach i normach, przyczyny
i skutki katastrof oraz stany zagrozen.

g) Najczesciej zdarzajgce sie wypadki na budowach wymagajace uwzglednienia
w instrukcjach i szkoleniach: Spadanie przedmiotéw z wysokosci; upadki ludzi
poruszajgcych sie po nieréwnej nawierzchni, zarzuconej beztadnie pozostawionymi
przedmiotami w miejscach roboczych lub bezposrednio
do nich przylegajgcych; upadek ludzi z wysokosci najczesciej na skutek braku lub
niedbatego wykonania zabezpieczen; wadliwa lub niedbata i nie fachowa obstuga
srodkow technicznych, w tym transportowych; zty stan rusztowan pomostow, barier,
itp. zabezpieczen; zty stan maszyn, sprzetu, narzedzi
i przyrzaddw; brak zabezpieczen ochronnych przy maszynach i sprzecie budowlanym;
lekcewazenie obowigzku stosowania sSrodkow ochrony osobistej; niedostateczne
oswietlenie stanowisk pracy; porazenie prgdem elektr.
Z niezabezpieczonych lub wadliwie zabezpieczonych przewoddéw / urzgdzeh /
odbiornikéw; zawalenie sie rusztowan, obiektéw lub ich fragmentow; brak nadzoru
technicznego; wadliwa organizacja pracyna stanowisku roboczym; zatarasowanie
przejs¢ i drog komunikacyjnych; niedostateczne kwalifikacje pracownikéw; itp.
Zagrozenia moga tez by¢ zwigzane ze stanem technicznym obiektu i miejsc
sktadowania, rozmieszczeniem maszyn, ruchem materiatow, itp. czynnikami.
Pracownik, ktory nie przeszedt ww. szkolen nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy.
Podczas wszystkich szkolen pracownicy powinni by¢ poinformowani
0 grozgcych niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegawczych.

6. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA.
a) Srodki techniczne.
- Ogrodzi¢ teren budowy i miejsca wykopow, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
i szczegdblnego zagrozenia, wykona¢ zadaszenia ochronne przejs¢ i przejazdow
zabezpieczajgce przed upadkiem przedmiotéw, powiesi¢ tablice informacyjno —
ostrzegawcze, wykonaé niezbedne odwietlenie ostrzegawcze, bezpieczenstwa
i ewakuacyjne; wykonac¢ zabezpieczenia stref.
- Wazniejsze strefy niebezpieczne.:.
o Wokét maszyn im sprzetu posiadajgcego np. ruchome i obracajgce
sie elementy.
o Wokét wykopow.
o Wokét stanowisk robodt niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
o Wokét zawieszonych, przemieszczajgcych sie tadunkdw.
o Wokoét stanowisk sktadowania stosow materiatow / wyrobéw, wyrobow
wysokich, materiatéw sypkich i ziemi utozonych w chwiejnej rownowadze itp.
o Wokét stanowisk sktadowania prefabrykatéw, konstrukciji, itp. elementéw.
o Wokoét stanowisk montazu i demontazu elementow.
o Wokoét stanowisk sktadowania i magazynow substancji oraz preparatow
tatwopalnych i niebezpiecznych.
o Wokét kolizyjnych lokalizacii.
- Wydzieli¢ stanowiska pracy, m. in. do robot Slusarskich, spawalniczych,
impregnacyjno — odgrzybieniowych, itp. Wydzieli¢ i zorganizowa¢ sktad
p. poz., wyposazony w niezbedny sprzet gasniczy. Wyprofilowac i wyrownaé
nawierzchnie terenu. Stanowiska ogrodzi¢, wykona¢ zadaszenia ochronne,
powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze i instrukcje obstugi sprzetu, narzedzi,
itp., wykonaé niezbedne o$wietlenie, wentylacje, ostony przed dziataniem swiatta
spawalniczego na wzrok innych osob, wyposazy¢ w sprzet niezbedny do pracy,
sprzet bhp i p. poz., itp.
- W odpowiednich miejscach powiesi¢ tablice informacyjno — ostrzegawcze m. in. o:
przeznaczeniu pomieszczen i stanowisk; przechowywaniu substanciji
i preparatow tatwopalnych i niebezpiecznych z okresleniem ich rodzaju i ilosci;
dopuszczalnych obcigzen stropow i regatdw magazynowych z okresleniem np.
wysokosci sktadowania konkretnych materiatéw.
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- Sprzet wyposazy¢ w niezbedne ostony zabezpieczajgce przed wypadkami.
Oznakowac wystajgce elementy.

- Srodki ochrony zbiorowej — bariery ochronne, mostki, ktadki, przykrywy (pokrywy i
nakrywy) zabezpieczajgce miejsca narazajgce ludzi, sprzet, narzedzia, wyroby, itp.
na upadki z wysokosci, m. in. na krawedziach dachéw, stropow, klatek
schodowych, pomostow roboczych, otworéow w stropach, wykopdw, itp.

- Prac na wszystkich stanowiskach z wykorzystaniem sprzetu ochrony osobiste;j
indywidualnej i zespotowej — asekuracyjnej — m. in. kaskow, okularéw ochronnych,
kombinezondw i rekawic roboczych, obuwia wyposazonego we wktadki stalowe
zabezpieczajgce palce, nausznikdéw, masek przeciw pytowych, itp. akcesoriow.

- Zapewnienie asekuracji podczas robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- Ustalenie bezpiecznych predkosci ruchu maszyn, pojazdow, itp. wraz
z montazem oznakowania.

- Srodki do sygnalizaciji ruchu i automatyzaciji zabezpieczen sprzetu.

- Ustalenie i wdrozenie systemu konserwacji, napraw i wymian zuzytych czesci
maszyn, sprzetu, itp.

- Zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym i przed pozarem.

- Zapewnienie warunkow dot. rownowagi i wytrzymatosci przemieszczanych tadunkdow.

- Tymczasowe zabezpieczenie klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi
os6b montujgcych i demontujgcych obudowy wykopéw, sieci, rury, urzgdzenia w
wykopach, itp.

- Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci od tras komunikacyjnych i operacyjno—
manewrowych sprzetu ciezkiego i pojazdow obok skarp, wykopow, deskowan, itp.
Zabezpieczenia scian wykopdw przed osuwiskiem ziemi. Przekrycie szczelne
wykopow deskami i zabezpieczenie folig. Zapewnienie zej$¢ do kazdego wykopu w
1 linii proste;j.

- Sktadowanie urobku, ziemi, materiatéw i wyrobéw w odpowiedniej odlegtosci od
skarp i wykopow.

- Odpowiednia technologia i organizacja demontazu obudowy i rozp6r wykopéw oraz
ich zasypywania.

- Zapewnienie przejs¢ i dojs¢ do stanowisk roboczych oraz oznakowanych szlakéw
komunikacji piesze;j.

- Oswietlenie szlakéw / ciggdw komunikacyjnych oraz oznakowanie trwale barwami i
znakami bezpieczenstwa krawedzi tych szlakow zgodnie
z BN-73/3060-01, PN-71/E-01034, BN-85/5574-01, PN-76/E-02032,
PN-64/N-01255.

- Przechowywanie sprzetu, narzedzi, itp. (np. butli z gazami technicznymi)

w magazynach zamknietych lub ogrodzonych sktadach otwartych

pod zadaszeniem, z dala od otoczenia, w ktérym zachodzi mozliwos¢ dziatania
substanciji korodujgcych, niszczgcych w inny sposob oraz moggcych stworzy¢
zagrozenie dla tego typu sprzetu (np. pozarowe).

- Odizolowanie od otoczenia stanowisk, na ktérych bedg wykonywane prace
szkodliwe, ucigzliwe lub niebezpieczne. Zachowanie niezbednych odlegtosci,
parametrow, itp. wymagan wynikajgcych z przepiséw. Wyposazenie sprzet
i zabezpieczenia.

- Wszystkie stanowiska i strefy szczegdlnego zagrozenia i niebezpieczne oznakowac
tablicami informacyjnymi o odpowiedniej tresci, a w nocy o$wietleniem
ostrzegawczym.

- W strefach zapylenia i powstawania kurzu stosowac¢ odsysacze / odciggi pytu.

b) Srodki organizacyjne.

- Przeprowadzi¢ analizy stanu istniejgcych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz wyposazenia w urzgdzenia sanitarne, socjalne, srodki ochrony osobiste;,
maszyny, narzedzia, sprzet, itp. zarowno dla poszczegolnych stanowisk pracy.

- Sprawdzi¢ kontrole nad urzgdzeniami technicznymi i magazynami, podejmowac
uchwaty dot. zmian urzgdzen, metod wykonawstwa, wprowadzania ulepszeh
technicznych, technologicznych, organizacyjnych, itp.
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- Eliminowac stwierdzone uchybienia i pociggaé¢ winnych do odpowiedzialnosci
dyscyplinarnej.

- Organizacja i wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej na terenie robot.
Zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej w nagtych wypadkach.

- Wszyscy pracownicy, w tym operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinny posiadac kwalifikacje zawodowe
stwierdzone przez wtasciwg komisje i poparte posiadaniem aktualnych
zaswiadczen kwalifikacyjnych upowazniajgcych do wykonywania danych czynnosci
na danym stanowisku pracy. Nie nalezy dopuszczaé oséb nie posiadajgcych
wymaganego wyksztatcenia dla danego rodzaju robét. Kierownik robdt nie ma
prawa dopusci¢ 0sob bez przygotowania do robét.

- Nie dopuszczaé na teren budowy osob postronnych.

- Kazdego dnia przed przystgpieniem do robét poinformowaé pracownikéw
0 sposobie i czasie wykonywania nakazanych pracownikom czynnosci.

- Pracownik nowo przyjety wzglednie przeniesiony na inne stanowisko pracy powinien
by¢ przydzielony na okres co najmniej 2-ch tygodni do pracownika
0 co najmniej 2-letnim doswiadczeniu przy wykonywaniu tego rodzaju prac.

- Nie dopuszczac do realizacji robét niebezpiecznych przez kobiety, mtodocianych
i stazystow.

- Opracowanie i wdrozenie systemu komunikacji sygnalizujacej rozpoczecie,
przerwanie, zakonczenie, itp. kazdej operacji mogace spowodowac zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzkiego, w tym podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki,
pompowanie mieszanki betonowej, itp.

- Prace szczegolnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane w obecnosci
dodatkowego obserwatora moggcego wezwaé pomocy w razie potrzeby.

- Decyzje o kolejnosci montazu, demontazu elementdéw oraz sposoby zabezpieczen
przed zawaleniem powinien podejmowac kierownik budowy.

- Na biezgco analizowa¢ stan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Na biezgco zaopatrywaé zatoge w odziez roboczg, ochronng i sprzet ochrony
osobistej. Analizowac¢ potrzeby uwzgledniajgce kategorie odziezy i sprzetu,
w ktorych wystepujg braki iloSciowe, jako$ciowe i asortymentowe.

- Wyznaczy¢, wyposazy¢ i oznakowac stanowisko palenia wyrobéw tytoniowych.
Dopusci¢ palenia wytgcznie na tym stanowisku. Powiesi¢ tatwo zauwazalne znaki:
~Zakaz palenia tytoniu” we wszystkich miejscach, w ktérych znajdujg
sie materiaty tatwopalne.

c) Srodki zabezpieczajgce sprawng komunikacje.

- Opracowac i wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji oraz zaznajomi¢
z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcje wywiesi¢ w miejscach dostepnych
i stale utrzymywac w czytelnej formie.

- Na wszystkich stanowiskach pracy i w polach operacyjnych wszystkich rodzajéw
robét wydzieli¢ stanowiska pracy, skladowania materiatdéw pas komunikaciji
osobowej i pas transportu materiatéw. Wszystkie stanowiska i drogi oznakowac
i wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem.

- Drogi komunikacyjne powinny by¢ dostatecznie szerokie i posiada¢ nawierzchnie
twardg i rowng. Nie mogg by¢ wykonane z materiatéw ulegajgcych zniszczeniu pod
wptywem transportu wyrobow.

- Drogi komunikacyjne utrzymywaé w nalezytym stanie i codziennie sprawdzac.

- Na drogach komunikacji wewnetrznej nie sktadowac¢ wyrobéw budowlanych ani
jakichkolwiek przedmiotow. Niezwtocznie usuwac¢ wody opadowe z drog, drogi
stale oczyszczac z btota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen.

- Transport jak najwiekszej ilosci materiatow przeprowadzaé sprzetem
zmechanizowanym w pojemnikach bez korzystania z drég komunikaciji.

- Przewody instalacji elektrycznej wiesza¢ na zerdziach.

d) Srodki umozliwiajgce szybka ewakuacje.

- Opracowac i wdrozy¢ plan ewakuaciji oraz instrukcje szybkiej ewakuaciji oraz

zaznajomic¢ z nig wszystkich pracownikéw. Instrukcja powinna m. in. wskazywac
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kierownikéw akcji ewakuacyjnej. Wywiesi¢ je w odpowiednio wybranych miejscach
i stale utrzymywacé w czytelnym stanie.

- Z kazdego stanowiska przeznaczonego na pobyt ludzi powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie
stref zagrozonych/niebezpiecznych, dostosowane do liczby i stanu sprawnosci
przebywajgcych w nich oséb.

- Drogi ewakuacyjne prowadzi¢ najkrétszymi trasami, w miare mozliwosci tagodnymi
promieniami skretu oraz fagodnymi spadkami nawierzchni. Nie stosowaé progéw,
chyba ze wymagajg tego procesy technologiczne.

- Priorytetowo potraktowac drogi ewakuacyjne z miejsc potencjalnego zalania, pozaru,
wystgpienia szkodliwych gazéw, preparatéw, substanciji, itp.

- W poblizu drég komunikacyjnych nie skladowaé materiatéw palnych. Wyroby te
skladowac¢ w przeznaczonych do tego pomieszczeniach i odpowiednio
zabezpieczone.

- Wszystkie drogi ewakuacyjne powinny spetnia¢ wymagania przepisow,

w tym m. in. w zakresie minimalnych wymiarow , dtugo$ci dojs¢, oswietlenia,
oznakowania, wentylacji, odpornosci ogniowej, odpornosci przed wydzielaniem
substanciji trujgcych z palagcych sie materiatéw, dymoszczelnosci, ilosci wyjsc,
rodzaju i szorstkosci posadzek i nawierzchni, szeroko$ci drzwi i kierunkéw ich
otwierania, krzyzowania sie drog, ilosci drabin, itp. Wszystkie drogi ewakuacyjne
nie mogg by¢ zastawione zadnymi elementami, materiatami, itp.

- Przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie postepowania w razie wybuchu
pozaru, katastrofy budowlanej — zawalenia sie rusztowania, obiektu lub jego czesci,
wypadkow, itp.

- Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ doktadne i aktualne informacje
na temat m. in. rozktadu pomieszczen, drog ewakuacyjnych i wyjs¢
ewakuacyjnych, miejsc przebywania ludzi na terenie objetym robotami,
usytuowania telefonéw, rozmieszczenia sprzetu gasniczego i sposobu
alarmowania w przypadkach zagrozen, obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i
srodkéw pierwszej pomocy medycznej, itp.
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji, zakres i cel
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika rentecyjno-odparowujgcego
wraz z niezbednymi budowlami inzynierskimi. Projektowane uzbrojenie ma zapewnia¢
odwodnienie czesci gospodarstwa rolnego Krowiarki.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z
odprowadzeniem do rowu, na ktérej wykonany zostanie zbiornik. Instalacja z rur PVC o
Srednicy 400mm i 325mm ze studniami betonowymi z ptytg odcigzajgcyg i wlazem
zeliwnym typu ciezkiego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania

a) Lokalizacja
Dziatki 21/40 oraz 21/41 potozone w wojewddztwie slgskim, powiat raciborski, gmina
Pietrowice Wielkie, w miejscowosci Krowiarki przy ulicy Kasztanowej. Jednostka
ewidencyjna 241107_2 Pietrowice Wielkie, obreb ewidencyjny 0005 Krowiarki, k. m.
13. Wraz z dziatkg nr 20 tworzg teren gospodarstwa rolnego, czes¢ Zaktadu Nasienno-
Rolnego w Modzurowie. Dziatka nr 21/41 to tereny niezabudowane, uzytki rolne oraz
réw melioracyjny. Teren zlokalizowany w Il strefie przemarzania gruntu.
Dojazd do posesji — istniejgcy zjazd z ul. Kasztanowej, dziatka nr 30.

b) Bezposrednie sagsiedztwo
- od strony wschodniej dziatka nr 29 — droga wojewddzka nr 417;

- od strony potudniowej dziatka nr 32 — droga gruntowa stanowigca dojazd
do pdl, dziatka nr 48/6 — teren zieleni urzagdzonej i ustug;
- od strony zachodniej droga dojazdowa, ul. Kasztanowa na dziaice
nr 30, a takze dalsza zabudowa zagrodowa — druga czes¢ gospodarstwa na
dziatce nr 20;
- od strony pétnocnej ogrédki dziatkowe i pothocno-zachodniej dziatka
nr 21/9 zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna.
c) Charakterystyka zabudowy
Dziatka 21/40, jest wtasnoscig Danko Sp. z 0.0, ma powierzchnie 11,7344 ha, zajmuje
wschodnig czes¢ zaktadu Krowiarki. Na dziatce znajduje sie ferma krow mlecznych, w
jej sktad wchodzg: jatownik i porodéwka, dwie obory wolnostanowiskowe, hala
udojowa, cieletnik, ptyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice, hala i silosy paszowe,
dwie stodoty, wiaty i garaz na maszyny, budynek biurowo-mieszkalny, zbiornik wody
do celéw p. poz., nie uzytkowana obora wraz z ptytg gnojowa. Tereny utwardzone, o
nawierzchni betonowej, czesciowo z ptyt drogowych i trylinki.
Dziatka 21/41, wtasno$¢ Skarbu Panstwa, o powierzchni 5,8600ha. Teren
niezabudowany, stanowig uzytki rolne.
d) Infrastruktura techniczna
Teren jest uzbrojony. Planowana inwestycja nie powoduje kolizji z istniejgcymi
sieciami.
e) Uksztattowanie terenu
Powierzchnia dziatek od strony zachodniej stosunkowo réwna (255,1mnpm), z
nachyleniem w kierunku wschodnim, obniza sie do rowu (241,35), a nastepnie znowu
Wznosi.
f) Tereny biologicznie czynne
Na terenie posesiji znajdujg sie liczne i duze powierzchnie biologicznie czynne, trawniki
i uzytki rolne — pastwisko od strony potnocnej i wschodnie;j.
W czesci potudniowej, na granicy z dziatkami 48/6 i 32, rosng liczne drzewa liSciaste.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Planuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, o $rednicy 315mm, do
rowu na dziatce nr 21/41. Przed wylotem planuje sie budowe szczelnego, otwartego
zbiornika retencyjno-odparowujgcego o powierzchni 208,10m?2.

b) Na istniejgcej rurze kanalizacji deszczowej o srednicy 315mm projektuje sie studnie z
prefabrykowanych kregow betonowych o srednicy 1200mm. Nastepnie rurocigg o
Srednicy 400mm odprowadzajgcy wode prostopadle od istniejgcej nitki kanalizaciji, a
rownolegle do potudniowej granicy z dziatkg nr 32. Za pierwszg studnig (Sd1)
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zaprojektowano separator substancji ropopochodnych (SEP). Dalej kolejna studnia
(Sd2) i zbiornik otwarty, za ktérym $rednica rurociggu zmniejszona zostata do 315mm.
Przed wypustem do rowu zaprojektowano jeszcze cztery studzienki (Sd3-Sd6).

¢) Wody opadowe i roztopowe z odwodnienia budynkéw i terenu czesci Zakladu Rolnego
Krowiarki, zebrane systemem kanalizacji deszczowej, wprowadzone bedg do rowu
biegngcego przez dziatke nr 21/41, projektowanym wylotem PVC-U SN8 o srednicy
DN 315 mm. Wylot stanowi¢ bedzie zakohczenie planowanej sieci kanalizacji
wewnetrznej. Rzedna wylotu: 240,97 m. n.p.m. Wspodtrzedne geograficzne wylotu:
N: 50°8'10.24”; E: 18°5'28.82”

d) Budowa nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

e) Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wyznaczono poprzez ustalenie
odlegtosci, w ktérej nastgpi catkowite wymieszanie sie wéd odbiornika
i odprowadzanych wod opadowych i roztopowych. Zasieg oddziatywania L,=13,56m.
Zasieg zamierzonego oddziatywania z wéd obejmie dziatke nr 21/41. Ponadto czes$¢
waod opadowych i roztopowych planowanych do odprowadzenia do rowu zostanie
zretencjonowana w planowanym zbiorniku, tak aby zabezpieczy¢ odbiornik przed
ewentualnym gwattownym naptywem tychze wod. Wyznaczony zasieg oddziatywania
przedstawiony zostat na projekcie zagospodarowania.

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uwarunkowania wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sotectwa Krowiarki w gminie Pietrowice Wielkie.

Przedmiotowy teren potozony jest w obszarze objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, przyjetym przez Rade Gminy w dniu 21.07.2016r.

uchwatg nr XV111/180/2016.

Zgodnie z §4, punkt 9, podpunkt 3), w zakresie kanalizacji deszczowej:

a) dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych poprzez indywidualne rozwigzania, z
zastrzezeniem zapewnienia ochrony przed przenikaniem zanieczyszczen do wéd i
gleby, z zachowaniem warunkoéw okreslonych w przepisach odrebnych,

b) dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej dopuszcza sie mozliwosé zastosowania
urzagdzen oczyszczajgcych, zbiornikdw retencyjno-odparowujgcych lub indywidualnych
podczyszczalni wod opadowych, usytuowanych w obrebie dziatki budowlanej,

c) dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingéw powyzej 0,1 ha, obowigzek realizaciji
kanalizacji opadowej wraz z urzgdzeniami zapewniajgcymi oczyszczenie wod zgodnie
Z przepisami odrebnymi,

Zgodnie z §4, punkt 9, podpunkt 9), w obszarze objetym planem dopuszcza sie zmiane

przebiegu sieci, budowe, rozbudowe oraz przebudowe sieci, obiektow i urzgdzen

infrastruktury technicznej, w sposéb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu, zachowujgc
warunki przepisow odrebnych w tym zakresie.

Inwestycja jest zgodna z zapisami planu.

5. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
a) Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe ujete
w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w iloéci, jaka powstaje
z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod lub
do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych. Natomiast, zgodnie z § 23 ust. 1 ocene czy powyzszy warunek jest
spetniony dokonuje sie na podstawie dokonywanych przez Zaktad, co najmniej dwa
razy w roku, przeglagdow eksploatacyjnych urzgdzenh oczyszczajgcych. Eksploatacja
urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwaciji urzadzen
oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji
tego urzadzenia.
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b) Dla danego przedsiewzigcia zostato zaplanowane zamontowanie separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych Oleopator-Bypass-C-FST 15/150/1500
firmy ACO Elementy budowlane Sp. z 0.0. z Legionowa lub inny o podobnych
parametrach. Separator ten przeznaczony jest do oddzielania zanieczyszczen
Izejszych od wody, tj. benzyny, oleje napedowe, oleje opatowe i inne pochodzenia
mineralnego. Separator posiada zintegrowang komore osadnikowg o wielkoSci
dostosowanej do przeptywu separatora. Na wlocie umieszczony jest przelew, dzieki
ktéremu wody opadowe i roztopowe w odpowiedniej ilosci kierowane sg do komory
osadnikowej. w Komorze osadnikowej nastepuje sedymentacja czesci statych
i osadzanie sie ich w dolnej czesci zbiornika. W dalszej czesci procesu
podczyszczania wody opadowe przeptywajg do separatora koalescencyjnego, gdzie
nastepuje odseparowanie zwigzkdéw ropopochodnych. Zwigzki te flotujg w goérnej
czesci zbiornika.nUrzgdzenie podczyszczajgce bedzie sie sktadato z separatora
koalescencyjnego oraz bypassu wewnetrznego usytuowanego na wewnetrznej stronie
zbiornika w jego gérnej czesci. Wktad koalescencyjny usytuowany bedzie w centralnej
czesci zbiornika. separator wyposazony bedzie w zamkniecie ptywakowe odptywu,
ktére zabezpieczy przed wydostaniem sie substancji ropopochodnych z separatora.
Powstajgce w wyniku czyszczenia kanalizacji deszczowej i separatora osady sciekowe
bedag usuwane przez specjalistyczng firme posiadajgcg odpowiednie zezwolenie oraz
dysponujgcag odpowiednim sprzetem pozwalajgcym na bezpieczny ich transport
i przekazanie do utylizaciji.

c¢) Dla przedmiotowego przedsiewziecia Inwestor uzyskat wymagane pozwolenie wodno-
prawne, Decyzjg nr 4078/0S/2017 Marszatka Wojewddztwa Slgskiego, z dnia 7
grudnia 2017r., ktéra stanowi zatgcznik do projektu.

d) Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko naturalne. Ziemia z
wykopow zostanie zagospodarowana na wtasnej dziatce. Wszystkie odpady powstate
podczas prac budowlanych bedg wywozone na wysypisko Smieci lub utylizowane
przez wyspecjalizowane firmy. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

6. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne, ustalono na podstawie opinii geotechnicznej z wrzesnia 2013r.,
wykonanej przez Geomorr sp. j., z siedzibg w Rybniku.

- warunki gruntowe — proste, jednorodne, genetyczne i litologiczne réwnolegte warstwy
gruntow dobrej nosnosci, spoistych w stanie potzwieztym i twardoplastycznym oraz
grunntow sypkich w stanie sredniozageszczonym, nienawodnionych,

- warunki wodne, proste, wierceniami do gtebokosci 5m ppt nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych, nie stwierdzono réwniez miejscowych
sgczen,

- kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — druga, wykopy powyzej 1,2m,
jednokondygnacyjny obiekt budowlany o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych,

- z uwagi na to, ze w podtozu zalegajg grunty spoiste (gliny pylaste), czyli grunty
wysadzinowe, wrazliwe na przemakanie i rozmakania, prace ziemne i
fundamentowe wykonywac w okresie mozliwe suchym, nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany,

- wptyw eksploatacji gérniczej — dziatki zlokalizowane poza terenem eksploataciji
gorniczej.

7. Kanalizacja deszczowa - rozwigzania projektowe

a) Stan istniejgcy
Scieki deszczowe z czesci istniejgcego zaktadu sg odprowadzone do istniejgce;
kanalizacji deszczowej i dalej do rowu na dziatce nr 21/41. Instalacja zewnetrzna
kanalizacji deszczowej jest wspdlna dla $ciekéw pochodzgcych z dachow jak i
terenéw utwardzonych.

b) Stan projektowany
Ze wzgledu na plany Inwestora do dalszej przebudowy i modernizacji Zaktadu Rolnego
w Krowiarkach, ktora do tej pory jest nieskanalizowana, konieczne jest zapewnienie
dodatkowego odptywu wod deszczowych i opadowych. Zaprojektowana kanalizacja
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deszczowa zapewni odbior Sciekédw z modernizowanej czesci gospodarstwa, a przez
wykonanie zbiornika retencyjno-odparowujgcego poprawi gospodarke wodng na
obszarze nalezgcym do Inwestora.

c) llos¢ sciekow
Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachu (tzw. wody
L-umownie czyste”) oraz z powierzchni utwardzonej bedzie realizowane za pomocg
wpustow ulicznych deszczowych oraz odwodnienia liniowego umiejscowionego
w dopasowaniu do uksztattowania spadkow terenu oraz planowanego
zagospodarowania terenu. Przed odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do
zbiornika retencyjno-odparowujgcego bedg one podczyszczane na separatorze
substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem. Sie¢ kanalizaciji
deszczowej wykonana z rur PCV-U, SN8 o srednicach: 200, 250 i 315 mm.
llos¢ wbéd odprowadzanych obliczono w nastepujgcy sposob:

Q=¢-F-W,-q=09_87][ls]

Q=¢-F-¥,-q-10°=0,009 [m%/s]
gdzie:
- wspotczynnik opdznienia sptywu: ¢ =1,
- powierzchnia catkowita (powierzchnia dachu = 193,44 m?=0,0193 ha; powierzchnia
utwardzona = 683 m? = 0,0683 ha): F = 876,44 m?= 0,0876 ha,
- zastepczy wspoétczynnik sptywu:

Y\ F+Y,F,

0,86
: F\+F, ’

gdzie:
- wspotczynnik sptywu dla dachéw szczelnych W, = 0,92;
- wspoétczynnik sptywu dla drog bitumicznych i brukow W, = 0,85;

Natezenie deszczu miarodajnego wg wzoru Btaszczyka:

_4704¢

0,67
t

=131[dm’/ ha - 5]

gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s-ha)],
¢ — okres (w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia; c=5 lat,
t — czas trwania deszczu [min]; t = 15 min,

Maksymalny godzinowy sptyw wod opadowych i roztopowych obliczono ze wzoru:
Qmaxh = Q [M?/s] - 60 [s] - 60 [min] = 32,4 [m®h]
Maksymalny roczny zrzut wéd deszczowych i roztopowych obliczono ze wzoru:
Qmax = W, - F - H =565,30 [m*/rok]

gdzie:
Y .- zastepczy wspotczynnik sptywu powierzchniowego, W,=0,86;
F - powierzchnia zlewni, F=876,44 m?
H - wysokoé¢ opadu; H=0,750 m.

Sredni dobowy sptyw wéd opadowych i roztopowych obliczono ze wzoru:
Qéra = Qmaxr [M*/rok] / 170 = 3,33 [m®/dobe]

gdzie: 170 —ilos¢ dni z opadem.

d) Opis rozwigzan projektowych
Wody opadowe bedg odprowadzone przewodem grawitacyjnym do projektowanej
instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe z terenéw
utwardzonych bedg zbierane poprzez wpusty uliczne, wyposazone w osadniki.
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Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 w
zakresie $rednic @315 — 400 mm. Rury tgczone sg kielichowo i uszczelniane
specjalng, profilowg uszczelkg, co umozliwia szybkg i fatwg instalacje oraz pewnosé
szczelnego potgczenia. Wszystkie ksztattki posiadajg takg sama konstrukcje ztgczek
kielichowych. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacyjnych z PVC-U obowigzujg
standardowe zasady uktadania rur z materiatow elastycznych. Rury uktada sie na
stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenia kielicha. Materiat
podsypki i obsypki nie powinna zawieraé kamieni. Materiat zasypowy oraz sposoéb jego
zageszczania dobiera sie w zalezno$ci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych,
projektowanego przykrycia oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdow.
Docinanie, przechowywanie, sktadowanie oraz transport rur nalezy realizowa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.
Trase przewoddéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

e) Studzienki kanalizacyjne wlazowe betonowe DN1200
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki wlazowe z kregdéw betonowych o
Srednicy DN1200 dla przewodéw o srednicach @315 — 400mm. Studzienki te nalezy
wykonac z gotowych prefabrykatéw betonowych (dennicy, kregéw posrednich, ptyty
przykrywowej) z betonu minimum B45 oraz zakonczy¢ wtazem zeliwnym klasy D400
lub B125. Wtazy nastudzienne o $rednicy @600 mm montowac na typowych
zelbetowych ptytach nastudziennych. Witazy zabezpieczy¢ przed zerwaniem przez
rygle zatrzaskowe. Dodatkowo na studniach nalezy zastosowac pierscienie
odcigzajgce. Rzedne wlazow studni zlokalizowanych w terenach zielonych nalezy
wynie$¢ 15 cm powyzej rzednej otaczajgcego terenu.
taczenie kolejnych elementéw studni poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.
Potgczenia kregdw przy gtebokosci posadowienia 1,5m ponizej poziomu terenu nalezy
wykonac jak dla gruntéw nawodnionych.
Studzienka musi by¢ wyposazona w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane.
Studnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez powleczenie na zewnatrz abizolem R i P.
Dno kinety nalezy odpowiednio wyprofilowaé dla danego typu studni, a powierzchnie
kinety zatrze¢ cementem na gtadko.
Przejscia rur przez $ciany studni wykona¢ jako szczelne, systemowe.
Studnie nalezy obsypa¢ min. 30 cm warstwg zageszczonego piasku.
Studnie nalezy posadowi¢ na 15 cm warstwie chudego betonu.

f) Separator
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ACO Oleopator-Bypass-C-FST
15/150/1500 lub o podobnych parametrach. Zbiornikiem zelbetowy, od wewnatrz
zabezpieczonym powtokg olejoodporng, a powierzchnie zewnetrzne bedg izolowane
substancjg wodoszczelng. Klasa obcigzenia D400.

¥ Wiaz @ 600 (BEGU /zeliwo) klasy D 400

E Plyta redukeyjna, zelbetowa (C35/45)

H Zbiornik monolityczny, zelbetowy (C35/45),
moze byc pokryty wewnetrzng powtoka
ochronna)

EI Komora separacyjna (PEHD)

E Bypass wewnetrzny (PEHD) petnocylindryczny

E Zintegrowana komora osadnika

Filtr koalescencyjny (tkanina stalowo-
propylenowa /pianka poliuretanowa)

B Deflektor (PEHD)

E Samoczynne ,plywakowe" zamknigcie
na odptywie (stal nierdzewna)

EEJ Koncowka do podigczenia urzadzenia
do poboru prébek

Zasyfonowany kanat odptywowy (PEHD)

12 Petle transportowe (stal nierdzewna)
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Typ Oleopator-Bypass-C-FST 15/150/1500:

- przeptyw nominalny Q, = 15 I/s;

- przeptyw maksymalny Qmax = 150 I/s;

- pojemnos¢ osadnika 1500 I,

- pojemnos¢ magazynowa oleju 464 |,

- 8rednica zbiornika D = 2440 mm.

g) Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopow

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

budowlanymi i BHP.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru — czes¢ Il — Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych”,

- PN-92/B-10735 — wymagania i badania przy odbiorze,

- przepisami w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych.
Przed przystgpieniem do robot wytyczyé geodezyjnie trase projektowanych
instalacji oraz zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne nienaniesione na plan
sytuacyjny.

Kanalizacje nalezy wykonaé metodg wykopu otwartego wagskoprzestrzennego o

Scianach pionowych obustronnie szalowanych. Szerokos¢ wykopdw mierzona

w swietle nieumocnionych scian wykopu wynosi minimum 1,00 m, dla srednicy 315 -

400 mm.

Ziemie z wykopdw, w przypadku gruntu sypkiego, nalezy w miare mozliwosci odktadac

wzdtuz wykopu po jednej stronie w odlegtosci min. 0,6m od krawedzi wykopu. W

przypadku natrafienia na grunt spoisty, nalezy go wywiez¢ z placu budowy. Wykopy

przewiduje sie wykonac sprzetem mechanicznym. Wykopy powinny by¢

zabezpieczone, oznakowane. Zabezpieczenie i oznakowanie nalezy wykonac i

utrzymywacé w dobrym stanie technicznym.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Rury uktadaé na podsypce

piaskowej o grubosci 15cm z piasku uformowanego dla kata osadzenia 90°. Zasypke

do wysokosci 30cm nad rure wykonac z piasku z zageszczeniem warstwami po obu

stronach przewodu. Materiat zasypowy oraz sposéb jego zageszczenia dobiera sie w

zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia

oraz obcigzenia uzaleznionego od ruchu pojazdow. Rury zasypywacé piaskiem
warstwami co 30 cm i dokfadnie ubi¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia

zageszczenia. Przyjaé wspoétczynnik zageszczenia dla terendw zielonych Is= 0,97.

Instalacje kanalizacyjng nalezy na catej dtugosci wzmocnic¢ przez odpowiednig

podbudowe wg instrukcji producenta rur.

Zagtebienie sieci musi zapewnic¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu na

obcigzenie dynamiczne i na przemarzanie gruntu. Zasypywanie wykopu wokot

studzienki powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby
zagwarantowac staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni
po zewnetrznej stronie studzienki. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia
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gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 97%. Nalezy
unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewnetrzng studzienki.

h) Roboty montazowe
Prawidtowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajgcym uzyskacé
szczelny i trwaty system kanalizacyjny, ktory bezpiecznie mozna eksploatowac przez
diugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji grawitacyjnej obowigzujg
standardowe zasady ukfadania rur z materiatéw elastycznych. Rury uktada sie na
stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenia kielicha.

i) Proba szczelnosci
Odbior grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy sie pozytywnie przeprowadzong prébg
szczelnosci. Polega ona na zamknieciu danego odcinka przewodu korkami (ptyty
zeliwne o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi kanatu)
i odpowiednim uszczelnieniu, a nastepnie napetnieniu wodg. W gornej czesci musi by¢
przewidziany wylot na ujécie powietrza z kanatu w czasie jego napetniania.
Wode spietrza sie na wysokos$¢ h nie wiekszg niz 2,0 m i przy uzyciu rurki
piezometrycznej — potgczonej z dolng czescig badanego odcinka — obserwuje sie
spadek zwierciadta wody. W poczatkowym momencie, nawet przy prawidtowo
wykonanych stykach, spadek zwierciadta wody bedzie do$¢ znaczny, poniewaz czesé
wody wchodzi do stykéw, w ktérych sznury nasigkajg woda. Dlatego tez wtasciwe
obserwacje mozna poczyni¢ dopiero co najmniej po 2 godzinach od napetnienia kanatu
wodga. W kanale szczelnym w czasie 5-10 minut po okresie nasigkania sznura nie
powinien wystepowa¢ spadek zwierciadta wody. W przypadku nieodpowiedniego
wykonania potgczeh spadek ten jest znaczny i nalezy uszczelnié¢ potgczenia watpliwe
lub przeciekajgce i probe powtorzy¢. Czynnosci te powtarza sie, az do uzyskania
pozgdanych rezultatéw.

8. Zbiornik retencyjno-odparowujgcy - rozwigzania projektowe
a) Zbiornik retencyjny jest uktadem budowli inzynierskich skfadajgcych sie z:
- uktadu oczyszczania wod opadowych z nawierzchni utwardzonych (separator
koalescencyjny),
- ukfadu rurociggdéw grawitacyjnych,
- niecki zbiornika retencyjno-odparowujgcego.
Odbiornikiem wéd opadowo-roztopowych odprowadzanych projektowanymi sieciami
kanalizacji deszczowej jest row melioracyjny na dziatce 21/41. Przewiduje sie
retencjonowanie wdd opadowych w zbiorniku otwartym o pojemnosci V=225,00m>.
Zbiornik o wymiarach:

- dtugosé korony — 21,60m;

- szerokos¢ korony — 17,10m;

- dtugosé dna — 12,50m;

- szeroko$¢ dna — 8,00m,

- nachylenie skarp — 1: 1,5;

- gtebokos¢ zbiornika — 3,00m;

- normalny poziom pietrzenia — 1,45m,;

- powierzchnia parowania — 208,10m?

- pojemnos$é¢ — 225,00m>.

Lokalizacje projektowanego przedsiewziecia zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:1000 — Rys 1.

b) Nawierzchnia dna i skarp zbiornika retencyjnego
Nawierzchnig dna zbiornikow projektuje sie z:
- prefabrykowanych ptyt zelbetowych azurowych o wymiarach 50x50x10cm,
- geowtdkniny 400g/m? mocowanej szpilkami do podtoza,
- warstwy pospofki stabilizowanej cementem grubosci 10cm,
- zageszczonego gruntu rodzimego 15>0,55.
Wokot zbiornika, na koronie, utozy¢ kostke brukowg grubosci 6cm, na podsypce
piaskowo-cementowej w stosunku 3:1 i podbudowie z pospdiki stabilizowanej
cementem grubosci 20cm. Chodnik na krawedziach wzmocniony obrzezami
betonowymi 8x20cm na warstwie 10cm chudego betonu.
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¢) Umocnienie skarpy
Na wylotach w zbiorniku oraz do rowu wykona¢ zelbetowe umocnienie.
Prefabrykowane wyloty kolektora D200-400mm, z betonu C30/37.

WIDOK OD CZOLA

b + 300

/ 150 | b [150,

W

N
N
N
N

[L200 | c . 400 |
r T T 1
WIDOK Z GORY
B
-
* 1. —
L3
2
a
D, mm h, mm a, mm b, mm c, mm CIEZ‘-\R, kg
200 - 400 782 870 580 570 1430
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