
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie      :   Przebudowa i modernizacja przyłącza energetycznego – Warsztaty ZNR Szelejewo. 
 

Lokalizacja : Szelejewo Drugie , Gmina : Piaski , Działka  nr : 217 / 23 , Nazwa : Warsztat Szelejewo. 
                       - Oddział : DANKO Zakład Nasienno Rolny Szelejewo , 63-820 Piaski, Szelejewo Drugie 5. 
 

Inwestor     : DANKO HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o. ,  64-000 Kościan, Choryń 27 
                        NIP : 698-00-11-233 
 

Stan obecny : 

1. W stanie obecnym obiekty zlokalizowane na działce 217/23 oraz sąsiednich - są zasilane ze 

stacji transformatorowej Enea Operator nr 05-0125. Stacja transformatorowa jest własnością 

Enea Operator ,  o mocy  160 kVA , stacja nr : 05-0125 . Ze stacji tej jest wyprowadzone 

zasilanie do przyłącza z którego zasilane są nieruchomości DANKO na tej działce  ( Zał. 1,              

Zał. 2 , Zał. 3, Zał. 4 , Zał. 5 ) 

2. Stacja 05-0125 Enea jest stacją nasłupową – słup podwójny dwunożny betonowy starego 

typu. 

 

Stan docelowy , zakres prac :  

 

1. Rozbudowa obiektów  DANKO wymaga budowy nowego przyłącza energetycznego z 

większym transformatorem  – rozumiane jako usunięcie zasilania obiektów z obecnego 

przyłącza dla DANKO z linii Sn i małej trafostacji 05-0125 Enea do nowego przyłącza 

wyprowadzonego z tej samej linii Sn i zasilającego nową stację transformatorową ( własność 

DANKO ) . Nowe przyłącze wyprowadzone z linii napowietrznej Sn , dalej jako skablowane, 

ma zasilać nowy większy transformator  z którego będzie realizowane zasilanie obiektów 

istniejących oraz planowanych do przyszłej zabudowy. ( Zał 5a, Zał 5b, Zał 5c ). 

2. Budowa nowego przyłącza energetycznego zgodnie do warunków przyłączenia : 922202 / 

2020 / OD5 / RR8 z dnia 04.11.2020.  ( Zał. 6 – Warunki przyłączenia ). 

 

Zakres i podział wykonania prac został określony w Umowie przyłączeniowej z XII.2021. 

Część prac wynikających z Warunków Przyłączenia będzie wykonane przez OSD Enea 

Operator i wskazane przez niego firmy ( § 3 pkt 1,2 )  ( Zał. 7 – Umowa przyłączenia XII.2021 ) 

Część prac wynikających z Warunków Przyłączenia ma być wykonane przez Danko H.R.             

( § 3 pkt 3 - 7 )  ( Zał. 7 – Umowa przyłączenia XII.2021 ) 

 

 Zakres prac który obejmuje niniejszy SIWZ  : 

 A : Zakres DANKO - prace których zakres wskazano w warunkach i Umowie  przyłączeniowej  

 B : Zakres DANKO - prace pozostałe 

 C : Zakres DANKO - prace podłączenia 

 

Dot A , uzupełnienie :  

- Moc znamionowa nowego transformatora : 400 kVA 

- Instalacja nowego transformatora zgodnie do aktualnych wymogów norm    

    dla stacji transformatorowych .  

- 1 / 4 - 



- Poprowadzenie skablowanej linii zasilającej Sn od przyłącza nasłupowego do nowego   

  transformatora poprowadzone w  ziemi w rurze typu peszel – według wskazań  przebiegu 

  na zdjęciach , patrz Zał 5a, 5b, 5c. 

- Nowa Rozdzielnia Główna z polem licznikowym , układem pomiarowo – rozliczeniowym z    

  pominięciem licznika, modemu i anteny , tak jak to wskazano w Warunkach Przyłączenia.  

  Nowa Rozdzielnia Główna naziemna / naścienna - ma zawierać 5 wyjść – do przyłączy Nn . 

- Demontaż istniejącego zasilania na napięciu 0,4 kV. 

 

 Dot B : Zakres dla DANKO - prace pozostałe : 

  - Cztery wyjścia Nn z Nowej Rozdzielni Głównej : przygotować miejsca na szynach pod  

     rozłączniki bezpiecznikowe pakietowe ARS jako niewykorzystane – niepodłączone a jedno  

     ( piąte ) wyjście Nn wyprowadzić jako „zasilanie czasowe” do obecnej  (Starej) RG -   

     zastosować do tego celu kabel YAKY  4x240 mm2 i zabezpieczenie pakietowe ARS 3x200 A. 

     To „czasowe połączenie” z Nowej RG do zasilania obecnej ( Starej ) RG poprowadzić jako  

     zakopane, napowietrznie w rurkach typu peszel tak aby w przyszłości można było ten  

      kabel łatwo zdemontować i wykorzystać do innych celów energetycznych.  

           Cztery nie wykorzystane pola w Nowej RG będą przedmiotem przyszłego , osobnego  

      opracowania  projektowego  zasilania całej nowej instalacji technologicznej.  

  - Lokalizacja i naniesienie na mapę geodezyjną istniejących i powykonawczo nowych linii    

     energetycznych na terenie Warsztat Szelejewo, działka 217 / 23. 

  - Uzgodnienia projektowe , realizacja uzgodnionego projektu , uzgodnienia wykonawcze z  

     Enea Operator w zakresie wymagalnym dla realizacji tego całego zadania.  

 

           Dot C : Zakres dla DANKO - prace podłączenia instalacji  

  - Współpraca organizacyjna i koordynacja czasowa prac z wybranymi przez Enea Operator  

    podwykonawcami dla prac w części dotyczącej  Enea Operator. Przewidywany czas na  

    realizację zadań dla zakresu czynności Enea Operator wynosi ok. 4 miesięcy.  

  - Podłączenie  „czasowego zasilania” ( linia Nowa Rozdzielnia Główna do zasilania Stara  

    Rozdzielnia ) o którym było powyżej powyżej – wykonać niezwłocznie po 

     unieczynnieniu istniejącego obecnego przyłącza Nn 0,4 kV  ( w zakresie prac Enea ) 

  - Podłączenie linii Sn zasilającej nowy transformator DANKO H.R. do zacisków nowego  

     rozłączniko -  uziemnika  wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac przez podwykonawcę     

     Enea Operator, w sposób skoordynowany . 

     W zakresie podłączenia do linii Sn uwzględnić stosowne wyposażenie tego podłączenia  

     gdyż nie wchodzi ono w wyposażenie rozłączniko-uziemnika  Enea Operator. 

 

 

3. Wszelkie inne materiały ( poza mapą do celów projektowych) ,  potrzebne do realizacji 

zadania – oferent zobowiązany jest pozyskać samodzielnie na własny koszt.  

 

4. Oczekiwany termin realizacji inwestycji części A + B : do dnia 15.06.2022 . 

 

5. Termin realizacji części C : wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac przez podwykonawców 

Enea Operator. Podłączenia skoordynować z podwykonawcami Enea Operator w ten sposób 

aby  nie pozbawić zasilania obiektów tego Oddziału. 
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Materiały – Załączniki do SIWZ : 

Zał. 1 :   Widok ogólny obecnej stacji transformatorowej 
Zał. 2 :  Schemat połączeń dla stacji z dnia 20.04.2017 
Zał. 3 :   Schemat połączeń dla stacji z dnia 27.04.2017 
Zał. 4 :  Plan działek 
Zał. 5 :  Plan instalacji napowietrznej Sn, Nn na działce 217 / 23 
Zał. 5a :  Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. A 
Zał. 5b :  Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. B 
Zał. 5 c : Plan przebiegu nowej instalacji nowej trafostacji 
Zał. 6 :   Warunki przyłączenia Enea Operator 
Zał. 7 :   Umowa przyłączenia XII.2021 – podział zakresu prac dla tego zadania. 
 

Organizacja postępowania i terminarz : 

1. Złożenie oferty wymaga oględzin na miejscu planowanej inwestycji .  

 

2. Osoba wskazana do kontaktu z zainteresowanymi : 

 Jarosław Orylski , tel. 885-114 117 , mail : jaroslaw.orylski@danko.pl 

 

3. Zawartość oferty , forma oferty :  

Oferta pisemna, w języku polskim, w zamkniętej kopercie,  strony spięte i ponumerowane. 

Oferta wyłącznie  na całość zadania, bez możliwości ofert częściowych. 

 

Oferta jako kompletna aby była przyjęta  do oceny Komisji  Inwestora musi zawierać : 

a. Zal. A   -  oferta oferenta podpisana przez osobę reprezentującą Oferenta zgodnie do KRS   

                 /   rejestru CEiDG.                

             - akceptacja ryczałtowej formy wynagrodzenia za wykonaną całą pracę  

 

b. Zał. B – kopia aktualnego zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami wobec   

              tych urzędów. 

           – kopia ważnej polisy ubezpieczeniowej Oferenta dla zakresu prowadzonych prac o  

              wartości min.  200.000 PLN.  

 

c. Zał. C -  Oświadczenie Oferenta o wykonaniu oględzin miejsca realizacji zadania  i             

             akceptacji całego zakresu prac określonego w SIWZ i warunków przyłączenia   

             podanych przez Enea Operator           

    

d. Zał. D – Oświadczenia informacyjne Oferenta : 

               -- o posiadaniu / lub nie posiadaniu własnych zdolności projektowych w zakresie  

                   Energetyki , określonym przez SIWZ i warunki przyłączenia Enea Operator 

               -- o posiadaniu / lub nie posiadaniu własnego specjalistycznego sprzętu ciężkiego  

                   energetycznego budowlanego dla realizacji zadania 

               -- posiadaniu przez pracowników  Oferenta aktualnych kwalifikacji w zakresie  

                   prac na liniach Sn i Nn dla realizacji  całego zadania  

               -- potwierdzenie że cały zakres prac będzie wykonany bez korzystania z  

                   podwykonawców / z  korzystaniem z podwykonawców 

               -- o odpowiedzialności Oferenta w czasie realizacji zadania w zakresie BHP i ppoż  

                   oraz medycznych w zakresie COVID . 

 

mailto:jaroslaw.orylski@danko.pl
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e.   Zał. E – Oświadczenie informacyjne Oferenta : 

              -- o wykonaniu w ostatnich 3 latach swej działalności min 3 inwestycje o takim  

                   ( podobnym lub większym ) zakresie prac  

                    

 

 

4. Termin i miejsce składania ofert : 
 

Ofertę  należy składać na adres siedziby firmy :  

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. , Choryń 27, 64-000 Kościan. 

z dopiskiem „ Warsztat Szelejewo”. 

               Termin składania ofert do dnia : 31.01. 2022 
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