Zadanie

Lokaliza

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

: Przebudowa i modernizacja przytacza energetycznego — Warsztaty ZNR Szelejewo.

cja : Szelejewo Drugie , Gmina : Piaski, Dziatka nr:217 /23, Nazwa : Warsztat Szelejewo.
- Oddziat : DANKO Zaktad Nasienno Rolny Szelejewo , 63-820 Piaski, Szelejewo Drugie 5.

Inwestor : DANKO HODOWLA ROSLIN Sp. z 0.0., 64-000 Koscian, Choryr 27

NIP : 698-00-11-233

Stan obecny :

1.

W stanie obecnym obiekty zlokalizowane na dziatce 217/23 oraz sgsiednich - sg zasilane ze
stacji transformatorowej Enea Operator nr 05-0125. Stacja transformatorowa jest wtasnoscig
Enea Operator, o mocy 160 kVA , stacja nr: 05-0125 . Ze stacji tej jest wyprowadzone
zasilanie do przytacza z ktérego zasilane sg nieruchomosci DANKO na tej dziatce ( Zat. 1,

Zat. 2 ,Zat. 3,Zat. 4,Zat.5)

Stacja 05-0125 Enea jest stacjg nastupowa — stup podwdjny dwunozny betonowy starego

typu.

Stan docelowy , zakres prac :

Rozbudowa obiektéw DANKO wymaga budowy nowego przytacza energetycznego z
wiekszym transformatorem —rozumiane jako usuniecie zasilania obiektow z obecnego
przytacza dla DANKO z linii Sn i matej trafostacji 05-0125 Enea do nowego przytacza
wyprowadzonego z tej samej linii Sn i zasilajgcego nowa stacje transformatorowg ( wtasnosé
DANKO ) . Nowe przytgcze wyprowadzone z linii napowietrznej Sn, dalej jako skablowane,
ma zasila¢ nowy wiekszy transformator z ktérego bedzie realizowane zasilanie obiektow
istniejgcych oraz planowanych do przysztej zabudowy. ( Zat 5a, Zat 5b, Zat 5¢ ).

Budowa nowego przytgcza energetycznego zgodnie do warunkdw przytgczenia : 922202 /
2020/ OD5 / RR8 z dnia 04.11.2020. ( Zat. 6 — Warunki przytgczenia ).

Zakres i podziat wykonania prac zostat okreslony w Umowie przytgczeniowej z X11.2021.
Czes¢ prac wynikajacych z Warunkdéw Przytaczenia bedzie wykonane przez OSD Enea
Operator i wskazane przez niego firmy ( § 3 pkt 1,2 ) ( Zat. 7 — Umowa przytgczenia X11.2021 )
Cze$¢ prac wynikajacych z Warunkdéw Przytaczenia ma by¢ wykonane przez Danko H.R.
(§3pkt3-7) (Zat. 7—Umowa przytaczenia XI1.2021 )

Zakres prac ktory obejmuje niniejszy SIWZ :

A : Zakres DANKO - prace ktérych zakres wskazano w warunkach i Umowie przytgczeniowej
B : Zakres DANKO - prace pozostate

C : Zakres DANKO - prace podtgczenia

Dot A, uzupetnienie :
- Moc znamionowa nowego transformatora : 400 kVA
- Instalacja nowego transformatora zgodnie do aktualnych wymogdéw norm
dla stacji transformatorowych .
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- Poprowadzenie skablowanej linii zasilajgcej Sn od przytgcza nastupowego do nowego
transformatora poprowadzone w ziemi w rurze typu peszel — wedtug wskazan przebiegu
na zdjeciach , patrz Zat 5a, 5b, 5c.

- Nowa Rozdzielnia Gtdwna z polem licznikowym , uktadem pomiarowo — rozliczeniowym z
pominieciem licznika, modemu i anteny, tak jak to wskazano w Warunkach Przytaczenia.
Nowa Rozdzielnia Gtéwna naziemna / nascienna - ma zawierad 5 wyj$¢ — do przytaczy Nn .

- Demontaz istniejgcego zasilania na napieciu 0,4 kV.

Dot B : Zakres dla DANKO - prace pozostate :

- Cztery wyjscia Nn z Nowej Rozdzielni Gtoéwnej : przygotowaé miejsca na szynach pod
roztgczniki bezpiecznikowe pakietowe ARS jako niewykorzystane — niepodtgczone a jedno
( pigte ) wyjscie Nn wyprowadzi¢ jako ,zasilanie czasowe” do obecnej (Starej) RG -
zastosowad do tego celu kabel YAKY 4x240 mm2 i zabezpieczenie pakietowe ARS 3x200 A.
To ,,czasowe potfaczenie” z Nowej RG do zasilania obecnej ( Starej ) RG poprowadzi¢ jako
zakopane, napowietrznie w rurkach typu peszel tak aby w przysztosci mozna byto ten
kabel tatwo zdemontowad i wykorzystac do innych celéw energetycznych.

Cztery nie wykorzystane pola w Nowej RG bedg przedmiotem przysztego , osobnego

opracowania projektowego zasilania catej nowej instalacji technologicznej.

- Lokalizacja i naniesienie na mape geodezyjng istniejgcych i powykonawczo nowych linii
energetycznych na terenie Warsztat Szelejewo, dziatka 217 / 23.

- Uzgodnienia projektowe , realizacja uzgodnionego projektu , uzgodnienia wykonawcze z
Enea Operator w zakresie wymagalnym dla realizacji tego catego zadania.

Dot C : Zakres dla DANKO - prace podtgczenia instalacji

- Wspdtpraca organizacyjna i koordynacja czasowa prac z wybranymi przez Enea Operator
podwykonawcami dla prac w czesci dotyczacej Enea Operator. Przewidywany czas na
realizacje zadan dla zakresu czynnosci Enea Operator wynosi ok. 4 miesiecy.

- Podtaczenie ,,czasowego zasilania” ( linia Nowa Rozdzielnia Gtdwna do zasilania Stara
Rozdzielnia ) o ktérym byto powyzej powyzej — wykona¢ niezwtocznie po
unieczynnieniu istniejgcego obecnego przytgcza Nn 0,4 kV ( w zakresie prac Enea )

- Podtaczenie linii Sn zasilajgcej nowy transformator DANKO H.R. do zaciskdw nowego
roztgczniko - uziemnika wykonac niezwtocznie po zakornczeniu prac przez podwykonawce
Enea Operator, w sposdb skoordynowany .

W zakresie podtgczenia do linii Sn uwzglednié stosowne wyposazenie tego podtgczenia
gdyz nie wchodzi ono w wyposazenie roztaczniko-uziemnika Enea Operator.

Wszelkie inne materiaty ( poza mapa do celéw projektowych), potrzebne do realizacji
zadania — oferent zobowigzany jest pozyskac¢ samodzielnie na wtasny koszt.

Oczekiwany termin realizacji inwestycji czesci A + B : do dnia 15.06.2022 .

Termin realizacji czesci C : wykonac niezwtocznie po zakonczeniu prac przez podwykonawcéw
Enea Operator. Podtgczenia skoordynowac z podwykonawcami Enea Operator w ten sposéb
aby nie pozbawic zasilania obiektéw tego Oddziatu.
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Materiaty — Zatgczniki do SIWZ :

Zat. 1:
Zat. 2.
Zat. 3:
Zat. 4.
Zat. 5:

Zat. 5a:
Zat.5b:
Zat.5¢c:

Zat. 6:
Zat. 7:

Widok ogdlny obecnej stacji transformatorowej

Schemat potgczen dla stacji z dnia 20.04.2017

Schemat potgczen dla stacji z dnia 27.04.2017

Plan dziatek

Plan instalacji napowietrznej Sn, Nn na dziatce 217 / 23

Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. A

Plan przebiegu nowej instalacji Sn cz. B

Plan przebiegu nowej instalacji nowej trafostacji

Warunki przytaczenia Enea Operator

Umowa przytaczenia XI1.2021 — podziat zakresu prac dla tego zadania.

Organizacja postepowania i terminarz :

1.

2.

3.

Ztozenie oferty wymaga ogledzin na miejscu planowanej inwestycji .

Osoba wskazana do kontaktu z zainteresowanymi :
Jarostaw Orylski, tel. 885-114 117, mail : jaroslaw.orylski@danko.pl

Zawartos$¢ oferty , forma oferty :
Oferta pisemna, w jezyku polskim, w zamknietej kopercie, strony spiete i ponumerowane.
Oferta wytgcznie na cato$é zadania, bez mozliwosci ofert czesciowych.

Oferta jako kompletna aby byta przyjeta do oceny Komisji Inwestora musi zawierac :
a. Zal.A - oferta oferenta podpisana przez osobe reprezentujgcg Oferenta zgodnie do KRS
/ rejestru CEiDG.
- akceptacja ryczattowej formy wynagrodzenia za wykonang catg prace

b. Zat. B - kopia aktualnego zaswiadczenia ZUS i US o niezaleganiu z pfatnosciami wobec
tych urzeddw.
— kopia waznej polisy ubezpieczeniowej Oferenta dla zakresu prowadzonych prac o
wartosci min. 200.000 PLN.

c. Zat. C- Oswiadczenie Oferenta o wykonaniu ogledzin miejsca realizacji zadania i
akceptacji catego zakresu prac okreslonego w SIWZ i warunkdéw przytgczenia
podanych przez Enea Operator

d. Zat. D - Oswiadczenia informacyjne Oferenta :

-- 0 posiadaniu / lub nie posiadaniu wtasnych zdolnosci projektowych w zakresie
Energetyki, okreslonym przez SIWZ i warunki przytgczenia Enea Operator

-- 0 posiadaniu / lub nie posiadaniu wtasnego specjalistycznego sprzetu ciezkiego
energetycznego budowlanego dla realizacji zadania

-- posiadaniu przez pracownikéw Oferenta aktualnych kwalifikacji w zakresie
prac na liniach Sn i Nn dla realizacji catego zadania

-- potwierdzenie ze caty zakres prac bedzie wykonany bez korzystania z
podwykonawcdw / z korzystaniem z podwykonawcéw

-- 0 odpowiedzialnosci Oferenta w czasie realizacji zadania w zakresie BHP i ppoz
oraz medycznych w zakresie COVID .


mailto:jaroslaw.orylski@danko.pl
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e. Zat. E-—Oswiadczenie informacyjne Oferenta :
-- 0 wykonaniu w ostatnich 3 latach swej dziatalnosci min 3 inwestycje o takim
( podobnym lub wiekszym ) zakresie prac

4. Termin i miejsce sktadania ofert :

Oferte nalezy sktadaé na adres siedziby firmy :
DANKO Hodowla Roslin Sp. z 0.0., Choryn 27, 64-000 Koscian.
z dopiskiem ,, Warsztat Szelejewo”.

Termin sktadania ofert do dnia : 31.01. 2022
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