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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A- 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg infrastruktury projektowanej w ramach opracowania: "Budowa
instalacji wodociggowej zewnetrznej z hydrantami zewnetrznymi ochrony p.poz. dla zaktadu
Nasienno-Rolnego Debina zlokalizowanego w miejscowosci Debina, na dz. nr 28/14, j.ewid.
Nowy Staw 220907_5, obr. Debina 0003".

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U.
75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji robét sanitarnych w ramach budowy instalacji wodociggowej na terenie objetym
opracowaniem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona  przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do
konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy.
Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania rob6t na
budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedmiar robot - okreslenie rodzajéw i ilosci poszczegoinych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zmawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji Technicznej (ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone
przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Biuro Zarzadzajacego realizacjg umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szafe na akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.5. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwaznag kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.2. Utrzymanie robét podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego Ilub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy Ilub jego
otoczenia w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier
moze natychmiast zatrzymac roboty.



1.6. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.6.1. Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét
bedg oparte na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazanag
kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatbw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie, witgczajgc wszelkie uwarunkowania sformufowane w kontrakcie i projekcie, wymagania
Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje
materiatdw. Inzynier odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie i Specyfikacii.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4 |stotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedédw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjami i moze wptyngé to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspétrzedne panstwowe punktow  gtownych,
dokumentacje techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia
prowadzenia robét.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru robét. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjna.
Tablica bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji robét .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obstuge wszystkich
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych takich jak : ptoty, zapory, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oswietlenie catodobowe zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajgcych
jest uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegoinych robot.

1.7.4. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce, jak i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:
sdata przejecia przez wykonawce placu budowy
edata dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

ezatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce

edaty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot

*postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizaciji rob6t
edaty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
ekomentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy

edaty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy

sdaty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych

*wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

swarunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczego6lnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych

edane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie

*dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

edane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

*wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
einne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.5. Ksiega obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiegi obmiardw.

1.7.6. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw nastepujace
dokumenty :

epozwolenie na realizacje budowy

sprotokdty przekazania terenu Wykonawcy

eumowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawn

sprotokoty odbioru robét.

1.7.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane =z celowym ukryciem dowoddéw, moéwigcych o
przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac
natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow .

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé¢ wobec prawa.

1.8.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wiadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robét
lub moga wptyng¢ na sposdb przeprowadzenia robdt.

2. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.

1.8.2. Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione
patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem , dotyczace =zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1i2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne,to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

1.8.3. Ochrona witasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prawne;j :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej Ilub
prawnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
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Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwym
najkrétszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych
robot . Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robét .

3. Zakiada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w ust. 4. i
uwzgledni ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
ust. 4, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu .

4. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucje  uzytkujgcg lub bedacg wtascicielem instalacji, a takze Inzyniera.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy  lub
zaniedbania  Wykonawcy zostang usuniete na  koszt Zamawiajgcego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce .

1.8.4. Ochrona srodowiska.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego .

2.W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw :

a) miejsce na baze, magazyny, sktadowiska powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢c
zniszczen w s$rodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

ezanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami, paliwem, olejami  materiatami
bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
eprzekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
*mozliwoscig powstania pozaru.

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie
moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce .

1.8.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

12



Uzycie materiatéw, ktdére wptywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg byc
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.9.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

*projekt organizacji robét

*szczeg6towy harmonogram robét i finansowania

eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

eprogram zapewnienia jakosci

1.9.2. Projekt organizacji robo6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét

1.9.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegbtowy
harmonogram rob6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

1.9.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

13



1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.10.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentdw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegbétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone
bedg wytacznie przez wykonawce.

1.10.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacje umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkédw roboczych elementéw i urzadzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestyciji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w
innych uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

14



1.10.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie rob6t przedstawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robét moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajagcego realizacjg umowy.

1.10.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkdéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.10.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez
wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

—Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

-Spis tresci

-Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych
-Gwarancje producenta

-Wykresy i ilustracje

-Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

—-Dane o osiggach i wielkosci nominalne

—Instrukcje instalacyjne

—Procedura rozruchu

-Witasciwa regulacja

—Procedury testowania

—Zasady eksploataciji

—Instrukcja wytaczania z eksploatacji

—Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

—Srodki ostroznosci

—Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

—Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6w i zalecang czestotliwoscig smarowania
-Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

-Wykaz ustawien przekaznikbw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikédw sterujgcych i
alarmowych.

-Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadéw sterujgcych i
oswietleniowych.
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Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzagdzeniami uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00.
dotyczg catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

1. Zrédta uzyskania  materiatéw i urzgdzen powinny byé  wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie pobzniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem  materiatbw lub
wbudowaniem urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych
badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzgdzenia ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inzyniera i materiat lub urzagdzenie z innego zrédta.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bedg zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy zachowaly swojg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca skladowania czasowego materiatbw bedg po zakonczeniu rob6t odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw zawartych w ST. W
przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem .

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne =z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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4. TRANSPORT MATERIALOW

1) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robo6t .

2) Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca skitadowania do miejsca wbudowania w
sposOb zapobiegajacy stratom .

3) Zaprawy i betony powinny byé transportowane w sposéb zapobiegajacy segregacii
sktadnikow .

4) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5) Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
placu budowy.

6) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

*Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujgcy wysoka
jakosé robot.

*Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

*Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
*Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot ,
oceng jakosci materiatbw i postepem robét a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce .

*Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

*Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczanych na
budowe lub na niej produkowanych.

eInzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
ST.

*Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

*Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Czes$¢ ogolna opisowa

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rob6t
sorganizacja wykonania robét, terminy i spos6b prowadzenia robét ,

-bhp,

-wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
-0pis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

6.1.2. Cze$¢ szczegotowa

opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie ,

-wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

—-sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich witasciwosci,

—-sposéb i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczegdélnych robdét,

—-sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach,
urzagdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .
Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialdbw ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane , w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania

Badania powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4.1. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce .

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych badan albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z Dokumentacjag
Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5. Atesty
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

W przypadku materiatéw ,dla ktérych atesty sa wymagane przez warunki kontrakiu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez producenta.

Materialy i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiadciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt w procencie zaawansowania
elementu rozliczeniowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowose
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inzynier
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.
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8.1.2. Odbidr czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3. Odbidr koncowy robot.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robd6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST
bedg obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych
Tom I”.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
*dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
*Specyfikacje Techniczne,

euwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

srecepty i ustalenia technologiczne,

*Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
s atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

*sprawozdanie techniczne,

*geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* powykonawczg dokumentacje geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajgcg wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

skopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9.2. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny byé uwzglednione w cenie
ofertowej przedstawionej przez Wykonawce. Nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposo6b

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub

metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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C - 01.00. INSTALACJA WODOCIAGOWA ZEWNETRZNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budows instalacji wodociggowej zewnetrznej z hydrantami zewnetrznymi ochrony
p.poz..

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Kod rob6t CPV:

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drog

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy instalacji wodociggowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w Robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

*  Wykonanie przewiertu,

e budowa rurociggéw wodociggowych PE100-RC SDR17 PN10 o $rednicy @160,

e budowa rurociggéw wodociggowych PE100 SDR17 PN10 w zakresie $rednic @25-160,

e montaz rur ochronnych PE SDR 17 @200x11,9 mm — w gotowym wykopie,

e montaz rur ochronnych PE SDR 17 @100x6,6 mm — w gotowym wykopie,

e montaz rur ochronnych PE SDR 17 @90x5,4 mm — w gotowym wykopie,

e przetgczenia istniejgcej instalacji wodociggowych z projektowang instalacja wodociggowg

zewnetrzna,

* montaz armatury,

* montaz pieciu nadziemnych hydrantéw nadziemnych DN80 mm o wydajnosci 10 I/s kazdy.

e montaz ksztattek.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne”.
- wodociag - zespot wspo%praCUJacych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przew6d wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

- przewéd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodocigagowy z wodomierzem tgczacy siec
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST A00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i ustala sie je z odpowiednim
uzytkownikiem sieci wodociggowe;.

Do wykonania instalacji wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury cisnieniowe z polietylenu PEHD100-0 25-160 mm, SDR 17, PN,»=0,10 MPa w/g PN-EN 12201
taczone przy pomocy zgrzewania.

- rury cisnieniowe z polietylenu PEHD100-RC O 160 mm, SDR 17, PN,»=0,10 MPa w/g PN-EN 12201
taczone przy pomocy zgrzewania.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.

2.4. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne spetniajgce warunki techniczne przytgczy kotnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2,
diugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 i EN-736-3. W wykonaniu z zeliwa sferoidalnego EN-GJS
400-15, owalne o potgczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem typu miekkiego, klinem
nawulkanizowanym EPDM. Stosowa¢ zasuwy zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz
farbg epoksydowg metodg fluidyzacyjng lub elektrostatycznego grubosci powtoki 250-500 um,
odporne na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002, wyposazone w obudowy z
przediuzaczem teleskopowym i skrzynkg uliczng zeliwng lub z PEHD (dla lokalizacji poza terenem
najezdnym

2.5. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- zasuwy kotnierzowe,
- kr6éce cisnieniowe kotnierzowe.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy skladowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie
powinna przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.6.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.6.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w pozyciji
lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.6.4. Kruszywo na podsypke
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
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Podtoze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skfadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samocho6d samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkow6z 4 t,

- przyczepe dtuzycowag do 10 t,

- zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 61, 0d 7 do 10,

- zurawie samojezdne kotowe do 51, 0d 7 do 10 t,

- wciggarke reczng od 3do 51,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5,

- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

~ pojemnik do betonu do 0,75 dm®,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrzne;.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdélng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizsze;.
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Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokow oporowych

Transport blokow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.

Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

\W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

\W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawca dokona rozbi6rki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiérki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przy zblizeniach do
uzbrojenia istn. bezwzglednie wykopy wykona¢ recznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez wykonawce w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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\Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi PN i BN, rozporzadzeniami i
przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepiséw
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robét sieci i przytaczy wodociggowych.

5.4. Przygotowanie podioza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru
z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru
lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Podtoze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogodlne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosic:

- wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzehn podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — montazowy.

Docieplenie przewoddéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmochionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

— rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi.

Potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé ztgczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi.
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Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncdéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych ksztattek o kagcie odchylenia wigkszym niz 10°.,

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktadac¢ tasme identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weziach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztattek, zas dla przewoddéw zeliwnych i stalowych ksztattek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-
81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowag:

- ha weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- przed hydrantami,

Armature, oznakowac tabliczkami.

5.5.5. Izolacje
5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kotnierzowe zigcza na potgczenie uszczelkg gumowa, na potgczenie
tgcznikami, srubowe powinny byé zabezpieczone zgodnie z dokumentacijg i wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowic¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

— dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewoddéw z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
poditoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie przej$¢ rurociggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw +2cm i nie moga
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopow oraz dla przewodoéw z rur PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru rob6t zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.1.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegédtowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

2.
3.

©

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.

Normy
PN-87/B-01060

PN-86/B-02480

PN-B-06050:1999

PN-83/8836-02

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712

PN-B/10725:1997

PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
PN-EN545:2000

PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntéw.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Beton zwykly.
Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe z
Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdine i zakres normy.
Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.
Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogéline.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.
Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.
Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura pzemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe Zzeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne uliczne
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

badania przy

nieplastyfikowanego polichlorku  winylu.
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31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.

41

10.2. Inne dokumenty
Katalog budownictwa

KB 4-4.11.6 (1)
KB 8- 13.7 (1)

1.

PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-88/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-82/9192-06

PN-B-022863:1997

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory kotnierzowe Zzeliwne na
cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw z PVC uktadanych
metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

przejscia przez sciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla oso6b

zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. ,\W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych” Dz. U nr

134 poz. 93z 1972 .

4. Rozporzgdzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i

przemystowe.
7. Instrukcja projektowania montazu, uktadania rur PVC — U i PE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

J-06.00.00. ROBOTY DROGOWE

J.06.02.04. Rozbiérka elementéw drog

J.06.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

J.06.02.01. Warstwy odsgczajace i odcinajace

J.06.05.01. Podbudowy i ulepszone podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
J.06.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
J.06.02.02. Nawierzchnia z kostki betonowej lub ptyt betonowych

J.06.01.02. Krawezniki betonowe na tawie z oporem
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J.06.02.04. Rozbiorki elementow drog

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru Roboét
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z rozbidrkg
elementéw drdég.

W zakres Robét zwigzanych z rozbiérka elementédw drég wchodzi:

- rozebranie nawierzchni chodnikéw i drdg z kostki nieregularne;,

- rozbiorka nawierzchni asfaltowe;,

- rozebranie podbudowy,

- rozebranie kraweznikow na podsypce cem-piask. z tawami z bet. B15,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST A-00.00. "Wymagania og6ine” pkt. 1.5.

1. Materiaty
- nie dotyczy
2. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

2.1. Typ sprzetu
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatéw i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami
pkt. 5 niniejszej ST.

4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

4. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich
warstw nawierzchni drogowych, kraweznikdw, chodnikéw, obrzezy w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z ptytek
chodnikowych, w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne
prowadzenie robot rozbidrkowych. Materiaty z rozbiorki sg wtasnoscia Zamawiajagcego i powinny
zosta¢ usuniete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarzgdzajgcego droga, na odl. nie
dalej niz 5 km.
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Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosowa¢ nalezy nowe materialy do wykonania fundamentéw
betonowych i stupkéw. Stupki betonowe po rozebraniu nalezy wywiez¢ i zastgpi¢ je stupkami
stalowymi.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowg bedg wykonane wykopy powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

Przestawienie stupa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg pod scistym nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

5. Kontrola jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1.

6. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,

1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

7. Odbiér Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne"  pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje:

oznakowanie miejsca robot,

rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

segregacja materiatow z rozbiorki do odzysku i odpadéw,

zakup i transport materiatéw na odtworzenie ogrodzenia
odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

wywOz materiatow z rozbiorki poza obreb budowy na odl. do 5km
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

optate za przyjecie gruzu na wysypisko.

9. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Srodowiska.
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J.06.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

10. Wstep

10.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

10.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

10.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod konstrukcje odtwarzanego terenu.

10.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

10.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST A-00.00. "Wymagania og6ine” pkt. 1.5.

11. Materialy

- nie wystepuja

12. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu poditoza.

Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podioza nalezy uzy¢ walcOw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego (np. ptyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

13. Transport
- nie wystepuje

14. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

14.1. Warunki przystapienia do Robo6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podtoza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wytgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

14.2. Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach Robo6t ziemnych podioze powinno spetniaé wymagania podane w
Dokumentaciji Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)
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Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

14.3. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wediug normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is [1 1,00 Wskaznik zageszczenia okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna sie r6zni¢ od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz:

- w gruntach niespoistych 0 2%,

- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo réwnego stosunkowi
modutdéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zatgcznikiem B
normy PN-S-02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 10012,2 przy czym wartos¢
E2 powinna wynosi¢: E201100MPa

14.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystgpi¢ do
uktadania podbudowy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

15. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

15.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela
1

Tabela 1

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Szerokosé 10 razy na 1 km

2. Réwnos¢ podiuzna co20m

3. Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rzedne wysokosciowe co 100 m

6. Zageszczenie, wilgotnosé gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m2

15.1.1. Szerokosc¢ profilowanego podioza

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.
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15.1.2. Rownos¢é

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

15.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancja (1 0,5%.

15.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cmi-2cm.

15.1.5. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt.
5.3.

15.1.6. Wilgotnos¢

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg [ 2%.

15.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt.
6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

16. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.

16.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza.

17. Odbidr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00"Wymagania og6ine" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac¢ i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci
wskaznika zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia oraz wskaznika
odksztafcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca
pobrania prébek.

18. Warunki ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

18.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- profilowanie podtoza,
- zageszczenie podtoza,
— usuniecie nadmiaru gruntu lub dowiezienie
- wykonanie pomiaréw i badan przewidzianych w specyfikaciji.

19. Przepisy zwigzane
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
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2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
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J.06.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej ST stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czesé podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-00.00
~Nymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg:
- piaski,
—  Zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajgce;j
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatébw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinien spetniac¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowtdkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robdét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinajacg nalezy przechowywa¢ w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien wykazaé sie
mozli
— réwniarek,
- walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
- ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebié lub rozcigé geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to
materiat do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajace;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w spos6b umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roziozonej warstwy
luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwne;j
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajagcej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdéknin

Warstwe geowlt6kniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i
krzewbéw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST
lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma
geowidkniny lub zasad ich fgczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podioza
gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin
Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej, wykonanej z geowtdknin nie moze odbywac sie
ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,od czofa”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym
materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajacej z
geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej powinny posiadac
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztalttowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
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7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdédw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajagcej nalezy mierzyé 4 metrowa tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7].

Nierédwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nalezy mierzyé4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢é warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzyé tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtoknin nalezy kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegodlnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej,

b) réwnos¢ warstwy,
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c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtékniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajacej nie powinny
miec takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
- Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z geowtdknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986r
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J.06.05.01. Podbudowy ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ulepszonego podfoza z
gruntu stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg zasady prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem w miejscach okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajgcych, z wyréwnaniem
i zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

2) Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

3) Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania og6Ine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00.
~Nymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktére spetniaja
wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji.

Lp. Wyszczegélnienie wiasciwosci Wymagania

1. |Uziarnienie
-ziarn przechodzgcych przez sito #50 mm, % 100
—ziarn przechodzgcych przez sito #25 mm, % 85-100
-ziarn przechodzgcych przez sito  #4 mm,% 50-100
-ziarn przechodzgcych przez sito 0,25 mm 10-100
-ziarn przechodze_lcych przez sito 0,05 S 0-100
—zawartos¢ czesci mniejszych od 0.002 nie wiecej niz 20

2. |Granica ptynnosci ponizej, % 40

3. |Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15

4. |Wskaznik stezenia jonéw wodorowych pH 5-8

5. |zawartos¢ czesci organicznych, %, ponizej 2

6. |Zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SOs, %, ponizej 1
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2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy, spetniajgce wymagania PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Whytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:
- poczagtek wigzania, najwczes$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do
robét.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnaciji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowg pitng.

2.4. Dodatki ulepszajace

Stosuje sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera
*wapno wg PN-B-30020,

*popioty lothe wg PN-S-96035,

«chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera mogg byc¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajgce Aprobate
Techniczng wydana przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci. producenta.

2.5. Preparaty do pielegnaciji warstwy

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotworczych musza one
posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.1. Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

a)mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.

Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;j
mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b)rowniarki lub uktadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

c)walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d)ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywa¢ sie w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.2. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociggowej, to
powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w spos6b zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.1. Zatlozenia ogodine

Warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ ukfadania warstwy gruntu stabilizowanego cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie materiatldow do mieszanki

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatdbw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed

rozpoczeciem robét.

Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegdlnych sktadnikdw, wytrzymato$é na $ciskanie Rag,
wskaznik mrozoodpornosci, max. gestosé objetosciowg mieszanki cementowo-gruntowej oznaczone;j |
lub Il metoda wg PN-B-04481, wilgotnos¢ optymalng oznaczong jw.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywac zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta
laboratoryjna.

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego
gruntu. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone
w p. 6.2.4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.4. Zageszczanie

Do zageszczania warstwy nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone przed uptywem jednej godziny od
chwili dodania wody do mieszanki.. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki W,[11,00
wedtug | lub Il préby Proctora, przy wilgotnosci optymalnej z tolerancjg [ 1%. Badanie prowadzimy
bezposrednio po zakonczeniu zageszczania.

5.5. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w
ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielegnacji mogg by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacii
Inzyniera.

W okresie pielegnaciji nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po wykonanej
warstwie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania stosowanych
materiatdw (zgodnie z pkt. 2), niezbednych do opracowania projektu skfadu mieszanki. Produkcja
moze by¢ rozpoczeta po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatdw i proponowanego sktadu
mieszanki.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwosc¢ i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwosé badan w czasie realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na dziennej
dziatce roboczej

1. Uziarnienie gruntu * 1

2. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu z cementem 1

3. Jednorodnos¢ i gtebokos$¢ wymieszania 2

4. Zageszczenie warstwy 2

5. Wytrzymatos¢ 28-dniowa 1 seria

6. Mrozoodpornosé gruntu stabilizowanego cementem w przypadkach watpliwych

7. Badania wtasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie

rodzaju gruntu lub kruszywa

8. Badania cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i
przy kazdej zmianie

9. Badania wody dla kazdego watpliwego zrédta

* probki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu

6.2.2. Badanie gruntu
Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy badaé wszystkie jego wtasciwosci okreslone w
tablicy 1 iopracowa¢ nowy sktad mieszanki.

6.2.3. Zageszczenie mieszanki
Zageszczenie mieszanki zgodne z pkt. 5.5.

6.2.4. Probki do badan
Prébki nalezy pobraé¢ w miejscu wbudowania. Prébki w ilosci 3 szt. (1 seria), nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96012

6.2.5. Mrozoodpornos¢ warstwy gruntu
W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe prébki w celu
zbadania mrozoodpornosci.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Wymagania dotyczace czestotliwosci oraz =zakresu badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podioza
stabilizowanego cementem o grubosci 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania og6ine” pkt. 8.

8.1. Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
okreslonych w ST A-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—spulchnienie gruntu,

—dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen
pomocniczych,

—dostarczenie i rozscielenie sktadnikédw zgodnie z receptg laboratoryjna,

-wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
—-zageszczenie warstwy,

—pielegnacja wykonanej warstwy

—przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

2.  PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

3.  PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

7. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

10. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

11. BN-75/8931-03  Pobieranie probek gruntow dla celéw drogowych i rodzaje badan.

12. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

13. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

14. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

15. PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowa.

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17. PN-B-06714/00  Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
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J.06.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25115 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST A-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST A-00.00 "Wymagania ogdéine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A-00.00
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze 2zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona
wedtug wg PN-B-06714-15, powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na
rysunku 1.
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 |Zawarto$c¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub od 30 do 70 BN-64/8931-01
Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiece;j 30
niz
7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornose, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 |Zawartosé zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), nie PN-B-06714-28
wiecej niz 1
10 |Wskaznik nosnosci wy,.s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu I 11 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is 11 1,03 (dla grub. 20 cm) 120
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa. (nie wymagane badania)

2.4. Ostateczna kwalifikacja kruszywa

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykonaé odcinek prébny po przeprowadzeniu badan
cech fizycznych materiatéw na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw
z wymaganiami okreslonymi w pkt.2.2.
Partie stanowi skiadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodta do wykonania podbudowy

stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka prébnego.
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Wymagane wyniki :

- modut pierwotny E1 0100 MPa ,

- modutwtérny E211 180 MPa , orazl, 12,2
Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ iloS¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci optymalnej podczas zageszczania [ 2%.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 "Wymagania ogoine" pkt. 3.

3.1. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;.
- Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.
- rowniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Kierownika Projektu do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,
ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa moze odbywac¢ sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w spos6b
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogoine" pkt.5

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okreslone w ST "Warstwa mrozoochronna" w
przypadku drogi Nr 7 i drég Nr 729 i Nr 735 lub wymagania okreslone w ST ,Warstwa odsaczajgca” w
przypadku drég dojazdowych.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatow zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byé przygotowane wczesniej. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkéw do wytyczania rob6t w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
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kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach,
gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno
by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla catego
przebudowywanego odcinka drég.

Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (ptyta VSS o s$rednicy 30 cm) powinna odpowiadaé
warunkom:

a) dla odcinka przebudowywanego i poszerzen:

-modut pierwotny E7 11 100 MPa,

E>
-modut wtérny E2 11 180 MPa oraz: Io = E <22
b) dla pozostatych drog
-modut pierwotny E71 [1 80 MPa,

E>
-modut wtérny  E2 (1 140 MPa oraz: 1o = E <22

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 - 0,35 MPa .

Obliczenie wynikéw wg wzoru :
E1,ll= (30p/401s)lID
w ktérym :
D - $rednica ptyty ( mm ), Op. - przyrost obcigzenia ( MPa); (Js - przyrost odksztatcenia ( mm ),

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdt,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

-stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
-okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

-ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 200 m? do 400 m?, a dtugos¢ nie powinna byé
mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania og6ine” pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacii
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

55



6.2. Badania w czasie robot

1kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1, nalezy kontrolowac
stopieh przekruszenia kruszywa,

2wilgotnos¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dziatki roboczej,

3kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac
dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.,
4wtasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy
badac dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

5kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowe;j
fazie zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
[110% grubosci projektowane;,

6kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szerokosci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm w stosunku do
szerokosci projektowaneyj;

7kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchytki -1 cm,
8kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowg z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchytki spadku 1 0,5 %,

9kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50
m; dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 11 mm.

10kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchytki pod tatg 11 mm.

11kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukdéw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
r5em.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gtebokos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.3.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢ zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewlasciwe zageszczenie podbudowy
Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny da¢ prawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny warstwe
nalezy zerwac¢ i wymienic¢ na nowg na koszt Wykonawcy.

6.3.4. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robo6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o okreslonej w pkt. 1.3. grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdéine” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdéine" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
- przygotowanie mieszanki,
- transport i roztozenie w korycie,
- profilowanie,
- zageszczenie,
- badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i
pomiarow,
- oznakowanie rob6t .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

7. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

8. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

11.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

12. BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych . IBDiM 1997.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

57



J.06.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ LUB PLYT
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej lub trylinki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ..

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacjg techniczng nalezy
wykonac :

a) nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grub.8 cm

b) nawierzchnie z kostki bet. Trylinka z rozbidrki grub.12 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST A-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST A-00.00
~Wymagania ogdline” pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 11 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

—na dtugosci 03 mm,
—na szerokosci [J 3 mm,
—-na grubosci 15 mm.

Do wykonania rob6t nalezy uzyé brukowej kostki bezfazowej o grub. 6 cm w kolorze ceglanym dla
Sciezek rowerowych oraz kostki 6 cm w kolorze szarym dla chodnikdw.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wiecej niz
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.

5.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 1.00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowacé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
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Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w ST ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

—gtebokosci koryta:

-0 szeroko$ci do 3 m: 01cm,

-0 szeroko$ci powyzej 3 m: [12cm,

—szerokosci koryta: (15 cm.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST:

—pomierzenie szerokosci spoin,

—sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

—sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

—sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika i sciezki

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika lub
Sciezki rowerowej. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé¢ 0,6 cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
13cm.
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6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekrozju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m” chodnika lub $ciezki roweroweji w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza (1 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub Sciezki rowerowej z
brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, miary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki,

-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
—przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
—Aprobaty techniczne na dostarczany materiat
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J.06.01.02 Krawezniki betonowe na tawie z oporem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikéw na tawie z oporem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbior kraweznikéw betonowych. W zakres rob6t wchodzi:

-ustawienie kraweznikéw betonowych prostokatnych, $cietych 15x30x100 cm na tawie betonowe;
B-15 z oporem

-ustawienie kraweznikdw kamiennych z rozbiérki na tawie betonowej B15 z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki dla
pieszych od jezdni.

1.4.2. kawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST A-00.00.
~Wymagania ogdine” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robét nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotagczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy
jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy,
gatunku .

Na zjazdy nalezy stosowaé krawezniki o wyokrgglonej krawedzi czotowe;j.
Krawezniki winny byé wykonane z betonu, spetniajgcego wymagania:

—klasa nie nizsza niz B 30,

—-nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%,

—-mrozoodpornosc¢ nie nizsza niz F 150,

—$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysoko$ci nie wigksza niz 3,5,mm.
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Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiardw:

—dla wysokosci [ 3 mm,

—dla szeroko$ci i dtugosci 17 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiarow
nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ spos6b pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

-1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-B-06712,

—-1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-
B-06711.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej nalezy stosowac bitumiczng mase zalewowg wg BN-
74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D100 lub mieszanine asfaltéw drogowych
tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 901120 w temperaturze 2501C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku
Il. Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe,
zywice syntetyczne. Wtasciwosci masy zalewowe;j:

—-temperatura mieknienia PiK — 54 (1 651C,

—-ptynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 18001C,

—-sptywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 4501C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
-zdolnos$¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 1 20001C bez utraty wtasciwosci,

—odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawezniki 20x30x100 posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach 30x40 cm. tawa wykonana z
betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

—-cementu portlandzkiego klasy 32.5, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-B-19701,
—-kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w skfad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

-wody wg PN-B-32250,

-mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczng IBDiM.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek Ilub na paletach
transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
-betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,
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—-wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
—koparko-tadowarek - do transportu kraweznikéw na placu budowy,
—nosidet.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

-wytwérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikdéw,

—samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podkfadach i
przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwatly co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

—-oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

-znak wytworni,

—date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢c na budowe w  warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania Robot podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowg wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 201C
oraz wtedy, gdy podifoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie
dwéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton
nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90
min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie
suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowac
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o dtugosci 50 cm.
Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

64



Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng gtebokosc¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Dwa tygodnie przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ do niezaleznego
laboratorium 6 prébek kraweznikéw, o wadze 1-2 kg.

Wyniki badan Wykonawca winien przedstawic Inzynierowi do akceptaciji.

Nalezy sprawdzi¢:

—-krawezniki betonowe:

-wyglad zewnetrzny na zgodnos¢é z wymaganiami PN-B-10021,

—ksztatt i wymiary na zgodnos¢ z wymaganiami PN-B-10021,

—Aprobaty Techniczne

-w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw.

-materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:

—wytrzymatosé na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - srednio co drugg partie betonu
rozumiang jako ilos¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
—-konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,

-wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

—-piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartos¢ pytéw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przystgpieniem do roboét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie zrodta dostawy,

-wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé powinna wynosi¢ min. R7 00 10 MPa,
R28 1 14 MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

—-zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety tawy 7 1 cm na kazde 100mb,

—odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ [1 1 cm na kazde 100 mb,
-wymiary fawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - [1 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci- [ 20% szerokosci projektowane;.

—-réwnos¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierébwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

-zgodnos$¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne
odchyiki niwelety [0 1 cm na kazde 100 mb,

—usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ 0 1 cm na kazde 100 mb,

—-rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5
cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i doktadnosé wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos$¢ i mie¢ szerokos$¢ ok. 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST A-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag 1 m (metr) utozonego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie
wynikow badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

—prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

—dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

-wykonanie wykopu pod tawe ,

—-wykonanie szalunku pod tawe betonowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B15,
—przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
-ustawienie kraweznikdw w pionie,

—przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

—zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowa,
—zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika i ubicie,

-wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejsza ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.

8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

9. PN-B-06714/26
10.PN-B-10021

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

11.PN-B-14501
12.PN-B-19701
10.PN-B-30000
11.PN-B-30001
12.PN-B-30005
13.PN-B-32250
14.PN-C-04021

15.PN-C-04134
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08

19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

Zaprawy budowlane zwykte.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement hutniczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mieknienia asfaltbw metoda
,Pierécien i Kula”.

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki.
Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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