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CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. [bookmark: _Toc154047558]OŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późniejszymi zmianami)
oświadczamy, że projekt budowlany:


instalacja wodociągowa zewnętrzna z hydrantami zewnętrznymi ochrony p.poż.
 dla zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanego w miejscowości Dębina, na dz. nr 28/14, 
j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003



został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.




                                                     Projektant:
                                           mgr inż. Adam Papaj                ..................................
                                                  upr. 1529/EL/90





                                                   Sprawdzająca:
                                    mgr inż. Kamila Wyrwaszewska      ..................................
                                               upr. POM/IS/0171/19
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW
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1.2. [bookmark: _Toc154047561]
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA – część opisowa
[bookmark: _Toc154047562]DANE OGÓLNE
Opis został wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowej formy projektu budowlanego.
[bookmark: _Toc154047563]Nazwa zadania
Projekt „Instalacji wodociągowej zewnętrznej z hydrantami zewnętrznymi ochrony p.poż.”.
[bookmark: _Toc154047564]INWESOR

  Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

"Danko" Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Chryni nr 27
64-000 Kościan
Zakład Nasienno Rolny Dębina
Dębina 31
82-230 Nowy Staw
[bookmark: _Toc154047565]LOKALIZACJA

  Projektowana instalacja wodociągowa lokalizowana jest na terenie bazy Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębina nr 27 na dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003.
[bookmark: _Toc154047566]PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią:
- Umowa na prace projektowe;
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 15/2023 z dnia 14.11.2023r. wydana przez Wójta Gminy Nowy Staw,
-	Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim nr 179/W/2023 z dnia 01.08.2023,
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych; 
- Uzgodnienia z inwestorem;
- Uzgodnienia z właścicielami uzbrojenia podziemnego;
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
    2003 r. z późniejszymi zmianami);
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
    80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z dnia 19 
    marca 2003 r.);
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
    higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
    ziemnych,budowlanychi drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.);
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 października 1997 r.);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1722);
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. Z 2020r., poz. 2028);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 03.08.2000 r.);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. z późniejszymi zmianami);
· Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006/156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
· Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z późn. Zmianami);

[bookmark: _Toc99528317][bookmark: _Toc99528505][bookmark: _Toc99528535][bookmark: _Toc85630508][bookmark: _Toc154047567]PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe w zakresie budowy instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie bazy produkcyjnej Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie. Instalację projektuje się od równolegle projektowanego przyłącza wody od sieci wodociągowej CW Sp. z o.o. zakończonego studnią wodomierzową na działce inwestora nr 28/14. Do nowej sieci zostaną podłączone hydranty wodne zewnętrznej ochrony p.poż. Nowa instalacja zastąpi istniejąca instalację wyeksploatowaną technicznie i nie spełniającą wymogów obowiązujących warunków technicznych, szczególnie w zakresie ochrony hydrantowej.

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
- budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej z rur PEØ160-25mm ;
- montaż pięciu nadziemnych hydrantów nadziemnych DN80 mm o wydajności 10 l/s każdy.




[bookmark: _Toc114046668]
ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI RUR INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ DOZIEMNEJ
	POZ.
	ŚREDNICA/MATERIAŁ
	ILOŚĆ

	1.
	Ø160 PEHD, PN10, SDR 17 
	495  mb

	2.
	Ø160 PEHD-RC, PN16, SDR 11
	106 mb

	3.
	Ø110 PEHD, PN10, SDR 17
	6 mb


	4.
	Ø90 PEHD, PN10, SDR 17
	19,5 mb

	5.

	Ø63 PEHD, PN10, SDR 17
	47,5 mb

	6.
	Ø32 PEHD, PN10, SDR 17
	6,5 mb

	7.
	Ø25 PEHD, PN10, SDR 11
	17,5 mb


[bookmark: _Toc154047568]ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Działka na której projektowana jest instalacja zabudowany jest budynkami inwentarskimi o powierzchni stref pożarowych przekraczających wielkość 2000 m2 i obiektami magazynowo-składowymi (silosy stalowe wolnostojące) oraz obiektami towarzyszącymi jak budynki biurowy, socjalny, wagowy, garażowej stacji paliw, myjni sprzętu rolniczego, itp. 
Uzbrojenie terenu stanowią zakładowe instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczne.
Teren zakładu wyposażony jest w wewnętrzne utwardzone drogi dojazdowe do obiektów, skomunikowane istniejącym dojazdem z drogi publicznej, gminnej.
[bookmark: _Toc154047569]POŁOŻENIE DZIAŁKI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
[bookmark: _Toc154047570]Istniejąca zabudowa
[bookmark: _Toc153966903][bookmark: _Toc153968365][bookmark: _Toc153969065][bookmark: _Toc153969409]Istniejącą zabudowę stanowią budynki inwentarskie (obory, cielętnik) oraz budynek magazynowy wielofunkcyjny, budynek warsztatowy, budynek biurowy, budynek socjalny, obiekty stacji paliw i myjni garażowej pojazdów rolniczych. Są to obiekty o wysokości zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych. 
[bookmark: _Toc154047571]Istniejące ukształtowanie terenów zielonych
[bookmark: _Toc153969067][bookmark: _Toc153969411]Na terenie zainwestowania zlokalizowane są tereny zielone występujące w formie trawników oraz pojedynczych drzew. Projekt nie zakłada wycinki drzew. Istniejący układ zieleni pozostawia się bez zmian.
[bookmark: _Toc154047572]Istniejący układ komunikacyjny
[bookmark: _Toc153969069][bookmark: _Toc153969413]Teren bazy ZHR posiada wewnętrzne utwardzone drogi dojazdowe do poszczególnych występujących obiektów. Wewnętrzny układ jest skomunikowany z drogami publicznymi przez dwa istniejące wjazdy z drogi gminnej.
[bookmark: _Toc154047573]Istniejące uzbrojenie terenu
[bookmark: _Toc153969415]Zakład uzbrojony jest w instalacje zewnętrzne wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalacje elektroenergetyczne i przyłącza gazowe.. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzgodnić szczegółowo lokalizację istniejącego uzbrojenia z nadzorem technicznym zakładu.
[bookmark: _Toc154047574]Rozbiórka obiektów istniejących
Nie przewiduje się rozbiórki obiektów kubaturowych. Projekt zakłada unieczynnienie starej instalacji wodociągowej przez odcięcie jej od zasilanych obiektów i od sieci przez zaślepienie.
[bookmark: _Toc154047575]Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja nie przewiduje wykonywanie obiektów kubaturowych nadziemnych oraz zmiany zagospodarowania terenu. Projektowane urządzenia po zamontowaniu na projektowanych rzędnych i zasypaniu, nie spowodują zmian w zagospodarowaniu terenu oraz ograniczeń w użytkowaniu dróg i działek budowlanych.
[bookmark: _Toc154047576]Zabudowa
Istniejącą zabudowę pozostawia się bez zmian.
[bookmark: _Toc118962552][bookmark: _Toc154047577]Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
Urządzeniem związanym z projektowaną infrastrukturą jest istniejąca instalacja wodociągowa w budynkach gospodarczych na działce inwestora oraz projektowane wg. odrębnego opracowania przyłącze wodociągowe.
[bookmark: _Toc80180512][bookmark: _Toc118962553][bookmark: _Toc154047578]Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc118962554][bookmark: _Toc154047579]Układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej oraz mediów
Teren zainwestowania posiada skomunikowanie przez dwa wjazdy z drogi publicznej, gminnej. 
Projektowana instalacja wodociągowa zewnętrzna lokalizowana jest pod placem manewrowym i w terenach zielonych, z którego możliwy jest dostęp do wykonywania czynności serwisowych i podłączeń. 
[bookmark: _Toc154047580]Sposób włączenia do drogi publicznej

Nie dotyczy

[bookmark: _Toc154047581]Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu

Na trenie zainwestowania zlokalizowane są instalacje doziemne i napowietrzne wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacyjne i przyłącza gazowe.

[bookmark: _Toc154047582]Zaopatrzenie w wodę

Aktualnie ZHR zasilany jest w wodę z sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego 
Sp. z o.o. przez wspólne przyłącze z sąsiadującą Stacją Hodowli Roślin. Istniejące przyłącze posiada za małą średnicę do spełnienia obowiązujących wytycznych w/z możliwości dostawy wymaganej ilości wody do ochrony wodnej p.poż.
Projektuje się odcięcie nowej instalacji ZHR od instalacji SHR i wykonanie dla potrzeb ZHR nowego przyłącza o wymaganych parametrach (DN150 mm). Projekt przyłącza stanowi osobne opracowanie.
[bookmark: _Toc118962555][bookmark: _Toc154047583]Projektowane ukształtowanie terenu i układ zieleni
Istniejące ukształtowanie terenu i układ zieleni pozostawia się bez zmian.

[bookmark: _Toc154047584]INFORMACJE I DANE

[bookmark: _Toc154047585]Warunki wynikające z DWZ

- Inwestycję należy wykonać na warunkach wynikających z warunków zarządcy sieci.
- Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie starych urządzeń wodociągowych.
- Napotkane urządzenia podziemne melioracyjne w przypadku uszkodzenia należy odtworzyć.
- Planowane przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
   lub mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
- Teren działki 28/14 jest kwalifikowany jako grunt rolno-budowlany. Wnioskowana przebudowa nie 
   zmienia przeznaczenia terenu.

[bookmark: _Toc154047586]Ochrona zabytków

W zakresie opracowania nie występują obiekty chronione ani strefy ochrony konserwatorskiej.


[bookmark: _Toc154047587]Wpływ eksploatacji górniczej

 Teren  zainwestowania znajduje się poza strefą oddziaływania górniczego.

[bookmark: _Toc154047588]Zagrożenia dla środowiska oraz higieny  i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrożeń.

[bookmark: _Toc154047589]Prawo wodne

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

[bookmark: _Toc154047590]Ochrona przyrody
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenami chronionymi. W sąsiedztwie projektowanych urządzeń nie występuje roślinność chroniona.
[bookmark: _Toc154047591]DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

[bookmark: _Hlk148024680]Teren inwestycji obejmuje gospodarstwo rolne ZHR w Dębinie o profilu rolnym roślinno-zwierzęcym. Na terenie gospodarstwa zlokalizowane są obiekty gospodarki rolnej o wielkości stref pożarowych przekraczających powierzchnię 2 000 m2.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U.2009 nr 142 poz. 1030) zachodzi konieczność zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci wodociągowej w ilości 15 dm3/s (&6 ust.9, pkt 2).
Projektowana instalacja wodociągowa będzie zabezpieczać wypływ wody z projektowanych hydrantów w ilości 20 dm3/s , przy ciśnieniu dynamicznym wypływu wody z urządzeń gaśniczych  0,2 MPa. Wymagana średnica instalacji wodociągowej w projektowanym układzie dla zasilania jednostronnego wynosi DN 150 mm, a dla zasilania obwodowego DN125 mm. Zaprojektowano całą instalację o średnicy DN 150 mm ze względu na zbyt wysokie spadki ciśnienia w rurach spowodowane przepływami pożarowymi wody.
Założenia projektowe przewidują zabezpieczenie wody na cele p.poż. w wymaganej ilości z dwóch równocześnie uruchomionych hydrantów o wydajności 10 dm3/s każdy.
Rozmieszczenie hydrantów dostosowano do istniejącej zabudowy.
Hydranty usytuowano w pasach wydzielonych pod drogi, poza jezdnią, w odległości powyżej 5m od chronionych obiektów.

[bookmark: _Toc154047592]INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
[bookmark: _Toc98610099][bookmark: _Toc64902294][bookmark: _Toc154047593]Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów.
Masy ziemne pozyskane z wykopów zostanie wykorzystana dla potrzeb ukształtowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w późniejszym etapie do wyrównania terenu i odtworzenia zieleni.

[bookmark: _Toc112345486][bookmark: _Toc154047594][bookmark: _Toc467153456][bookmark: _Toc482014228][bookmark: _Toc495473376][bookmark: _Toc503957286][bookmark: _Toc519752746][bookmark: _Toc519752884][bookmark: _Toc15884478][bookmark: _Toc85630510]INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Projektowana infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemią nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych ograniczeń w użytkowaniu terenu na którym jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych urządzeń jest zgodna z zapisami zawartymi w warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urządzenia oddziaływują tylko w obrębie działek, na których są zlokalizowane - nie wpływają na tereny sąsiednie.
Projektowane urządzenia, wprowadzą ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociągów ( w tej strefie nie będzie można wznosić nowej zabudowy).
Strefa ta mieści się w granicy działek, na których zlokalizowano przedsięwzięcie.
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o:
· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z dnia 11 maja 2017 r.,
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (rozdz. 1 i 106);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Rozdz. 1, § 106,
· Ustawa Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017r – art. 75a,
· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. – art. 173,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Rozdz. 5, § 29.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz.U.2009.124.1030 - Rozdział 2.  Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - § 3.
· Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U.2020.0.2028 t.j. - Art. 6.
· Ochrona zabytków.







                     

Zestawienie działek w granicach oddziaływania inwestycji

	 Podstawa formalno-prawna do określenia obszaru objętego oddziaływaniem
	Zakres oddziaływania
	Nr ewid. działek objętych analizą
	Uwagi

	Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
	Zacienienie, nasłonecznienie
	28/14
	Nie dotyczy

	
	Ochrona przeciwpożarowa (odległości projektowanego budynku od granic działki i obiektów zlokalizowanych na sąsiednich nieruchomościach)
	28/14
	Nie dotyczy

	
	Odległości w zakresie sytuowania elementów zagospodarowania terenu (studnie, oczyszczalnie, zbiorniki na gaz)
	28/14
	Brak ograniczeń w zabudowie sąsiednich działek

	Ustawa o ochronie środowiska
	Ochrona przed hałasem oraz zanieczyszczeniami
	Działki sąsiednie
	Projektowane elementy infrastruktury nie generują hałasu i zanieczyszczeń.

	 
	Ochrona zabytków
	28/14
	Projektowane elementy infrastruktury nie ingerują negatywnie na obiekty i strefy ochrony konserwatorskiej

	Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
	Odległość projektowanych obiektów budowlanych od dróg publicznych
	28/14
	Nie dotyczy

	Ustawa Prawo wodne
	-
	-
	Nie dotyczy



Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu zamyka się w obszarze działek: dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003.
[bookmark: _Toc83037329][bookmark: _Toc83037376][bookmark: _Toc83037856][bookmark: _Toc83741056][bookmark: _Toc154047595][bookmark: _Toc83037330][bookmark: _Toc83037377][bookmark: _Toc83037857][bookmark: _Toc83037331][bookmark: _Toc83037378][bookmark: _Toc83037858]ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD  WZGLĘDEM TECHNICZNYM,  EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM  ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Nie dotyczy.
Opracował:
 
mgr inż. Adam Papaj
 upr. projekt. 1529/EL/90
















	
	1.3. [bookmark: _Toc85630516][bookmark: _Toc154047596]CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	




	Rys. 1
	Projekt planu zagospodarowania terenu
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[bookmark: _Toc510157403][bookmark: _Toc510699200][bookmark: _Toc511129085][bookmark: _Toc518383904][bookmark: _Toc518384009][bookmark: _Toc518384495][bookmark: _Toc518384791][bookmark: _Toc32217933][bookmark: _Toc81895286]
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[bookmark: _Toc154047597]PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA Z HYDRANTAMI ZEWNĘTRZNYMI OCHRONY P.POŻ.

	
	Obiekt:
	ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY DĘBINA

	Adres:
	DĘBINA, gm. NOWY STAW
dz. nr 28/14
j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003

	Inwestor:
	"DANKO" HODOWLA ROŚLIN Sp. z o.o.
ZAKŁAD NASIENNO ROLNY DĘBINA
DĘBINA 31
82-230 NOWY STAW

	Stadium:
	PROJEKT BUDOWLANY

	Branża:
	SANITARNA

	Kat. ob. bud:
	XXVI

	Nr zlecenia:
	3043



	ZESPÓŁ
PROJEKTOWY
	IMIĘ I NAZWISKO
	NR UPRAWNIEŃ
	PODPIS

	Projektant:
	mgr inż. 
Adam Papaj
	1529/EL/90
Uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej 
POM/IS/3649/01
	

	Sprawdzająca:
	mgr inż. 
Kamila Wyrwaszewska
	POM/0272/PWBS/18
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej 
POM/IS/0171/19
	



Malbork – październik – 2023 rok


2. [bookmark: _Toc99534853][bookmark: _Toc154047598]
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2.1. [bookmark: _Toc154047599]OŚWIADCZENIE



	
	[bookmark: _Toc154047600]OŚWIADCZENIE
	






Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 , z późniejszymi zmianami)
oświadczamy, że projekt budowlany:



instalacja wodociągowa zewnętrzna z hydrantami zewnętrznymi ochrony p.poż.
 dla zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanego w miejscowości Dębina, na dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003




został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.




                                                     Projektant:
                                           mgr inż. Adam Papaj                ..................................
                                                  upr. 1529/EL/90





                                                   Sprawdzająca:
                                    mgr inż. Kamila Wyrwaszewska      ..................................
                                               upr. POM/IS/0171/19
2.2. [bookmark: _Toc107295574][bookmark: _Toc112926092][bookmark: _Toc154047601]
OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
[bookmark: _Toc112926093][bookmark: _Toc154047602]RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu: obiekt liniowy: instalacja doziemna wodociągowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.
[bookmark: _Toc154047603]CEL I ZAKRES INWESTYCJI
Opracowanie zawiera rozwiązania projektowe w zakresie budowy instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie bazy produkcyjnej Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie. Instalację projektuje się od równolegle projektowanego przyłącza wody od sieci wodociągowej CW Sp. z o.o. zakończonego studnią wodomierzową na działce inwestora nr 28/14. Do nowej sieci zostaną podłączone hydranty wodne zewnętrznej ochrony p.poż. Nowa instalacja zastąpi istniejąca instalację wyeksploatowaną technicznie i nie spełniającą wymogów obowiązujących warunków technicznych, szczególnie w zakresie ochrony hydrantowej. Zadaniem instalacji będzie dostawa wody do obiektów ZNR w Dębinie na cele bytowo-gospodarcze i ochrony p.poż.

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
- budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej z rur PEØ160-25mm ;
- montaż pięciu nadziemnych hydrantów nadziemnych DN80 mm o wydajności 10 l/s każdy.
[bookmark: _Toc112926097][bookmark: _Toc154047604]OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Teren zainwestowania leży w obszarze Żuław. Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód  roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia północno-polskiego. 
Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują zróżnicowane warunki wodnogruntowe. W obrębie projektowanych urządzeń liniowych występują grunty nośne. Są to gliny reprezentowane przez grunty spoiste o zawartościach frakcji iłowych 5,0<fi < 25%. Makroskopowo określane jako gliny piaszczyste ze żwirem i kamieniami oraz piaski gliniaste. Występują one w stanach twardoplastycznym, plastycznym i miękkoplastycznym. Grunty te są podatne na rozmakanie i są wysadzinowe. W przypadku podwyższenia wilgotności naturalnej ich parametry wytrzymałościowe   pogarszają się. Należy je bezwzględnie chronić podczas prowadzenia prac budowlanych przed dopływem wód opadowych.

Woda gruntowa na analizowanym terenie posiada zwierciadło swobodne lub napięte w zależności od układów warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.   

Projektuje się posadowienie projektowanych urządzeń powyżej i poniżej linii występowania wody gruntowej. W podłożu gruntowym wody gruntowe występują w postaci sączeń oraz o zwierciadle swobodnym. Woda gruntowa nie jest  agresywna w stosunku do betonu.
W ramach przyjętej technologii prowadzenia robót ziemnych założono lokalne   stosowanie pomp szlamowych, wpuszczanych bezpośrednio do wykopu.
W skrajnie  niekorzystnych warunkach przewidziano stosowanie filtrów z obsypką i ścianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic).

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu zainwestowania wynosi hz= 1,0 m w/g normy PN-81/B-03020.
Posadowienie projektowanych urządzeń liniowych należy przewidzieć na zagęszczonej podsypce piaskowej.

Prace ziemne należy wykonywać starannie i w miarę możliwości w suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione iłem występujące w podłożu są szczególnie wrażliwe na nawilgocenie, w wyniku którego uplastyczniają się. Wody z sączeń i wody opadowe należy odprowadzić natychmiast poza obręb wykopu.
Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfów, namułów, kredy i glinpróchnicznych należy całkowicie usunąć. Ubytki uzupełnić jw.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe należą do prostych. Napotkane grunty są gruntami nośnymi i są ciągłe litograficznie. Najgłębsze posadowienie projektowanych  urządzeń planuje się do 1,66 m ppt.
Przedmiotową inwestycję zaliczyć należy do II kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podłoża jest wystarczające do realizacji obiektów zaliczanych do II kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94  Ministerstwa Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

[bookmark: _Toc123227311][bookmark: _Toc154047605]ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
[bookmark: _Toc123227312][bookmark: _Toc154047606]Zabezpieczenie drzew i krzewów
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca robót dokona właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego (istniejących drzew i krzewów na terenie objętym inwestycją)
w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. Należy przestrzegać zaleceń określonych w:
· Inwentaryzacji zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem – opracowanie Hydro-Term Biuro Projektowo – Inwestycyjne, grudzień 2019.
Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z późn. zm.), jak i przepisy ustawy prawo budowlane określają obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego (istniejących drzew i krzewów) na placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy robót, ale także na Inwestorze, który zobligowany jest do dopilnowania, aby Wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami i co ważniejsze ich przeżycie.

Zabezpieczenie korzeni drzew
Ze względu na przewidywaną wycinkę, należy szczegółowo zaplanować postępowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do zachowania, w czasie robót ziemnych. Oprócz tego wykopy i nasypy mogą powodować zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego, dlatego należy przestrzegać również zasad:
· zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m,
· w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę, zgodnie z normami pielęgnacji drzew.

Należy pamiętać, że już ok. 3÷5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony może doprowadzić 
do uśmiercenia drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewów grożą zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody kary finansowe.

Zabezpieczenie pni drzew
Występujące na placu budowy drzewa należy odgrodzić od prac budowlanych:
przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron, przy drzewach o wąskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzew lub krzewów.
Na czas prowadzenia prac, pnie drzew należy zabezpieczyć szczelną otuliną z desek, matami słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką zbrojącą). Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia:
· wysokość nie mniej niż 150 ÷ 160 cm,
· dolna część desek powinna opierać się na podłożu,
· oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40 ÷ 60 cm (min. 3 razy),
· deski powinny ściśle przylegać do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew
· podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych osłon,
· wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem inspektora.

Zabezpieczenie podłoża wokół drzew
Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą powodować nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym
szkodzić roślinom i ich korzeniom. Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad:
· zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich),
· zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących !
· zakaz palenia ognisk pod drzewami,
· zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni,
· zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew.

Planowana wycinka drzew.
Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów.
[bookmark: _Toc123227313][bookmark: _Toc154047607]Organizacja ruchu zamiennego
[bookmark: _Hlk112678290]Roboty budowlane związane z budową instalacji wodnych prowadzone będą m.in. w miejscach komunikacji. Na czas wykonywania robót prowadzonych w wykopach otwartych musi być umożliwione przejście i dojazd użytkownikom okolicznej zabudowy wraz z dojazdem przez pojazdy uprzywilejowane.

Aby umożliwić pieszym bezkolizyjne poruszanie się w obrębie robót ziemnych i instalacyjnych, należy w miejscach krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem ułożyć kładki dla pieszych z balustradą.

Roboty ziemne na terenie pasa drogowego oznakować zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Ruch na drodze należy zorganizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy. Oznakowanie należy niezwłocznie usuwać w miarę po wykonaniu robót. Za stan oznakowania placu budowy odpowiada Wykonawca robót i imiennie wyznaczony pracownik firmy wykonującej roboty, wpisany do Dziennika Budowy.
[bookmark: _Toc123227314][bookmark: _Toc154047608]Odtworzenie nawierzchni 
Po wykonaniu robot ziemnych i montażowych należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. Roboty budowlane związane z budową sieci prowadzone będą w działkach drogowych utwardzonych. Zagęszczenie gruntu w wykopach pod drogą przyjęto do zmodyfikowanej wartości Proctora I = 100%.
UWAGA: Ostateczną konstrukcję odtwarzanej nawierzchni należy ustalić z zarządcami dróg (Miastem Malbork) na podstawie wydanych decyzji i uzgodnień.

Naruszoną ziemię w miejscach wykopów należy rozplantować. W miejscach, w których podczas robót przygotowawczych, została zdjęta warstwa ziemi urodzajnej, należy ją ponownie rozplantować w miejscu wykopu. W przypadku prowadzenia wykopów na terenach trawników lub innego zagospodarowania zielenią, po wykonaniu robót, teren należy ponownie obsiać trawą. Naruszone istniejące skarpy należy odtworzyć i zabezpieczyć przed osuwaniem.
[bookmark: _Toc123227315][bookmark: _Toc154047609]OPIS ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
W rejonie projektowanych urządzeń występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego:
- instalacje wodociągowe doziemne;
- instalacje kanalizacji sanitarnej doziemne;
- instalacje kanalizacji deszczowej doziemne
- przyłącza gazowe ś/c;
- instalacje elektroenergetyczne;
- sieć oświetleniowa;
- instalacje teletechniczne;

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń i uzgodnić szczegółowe usytuowanie istniejących urządzeń infrastruktury.

[bookmark: _Toc495473322][bookmark: _Toc513630204][bookmark: _Toc513630364][bookmark: _Toc514844377][bookmark: _Toc518278752][bookmark: _Toc518279254][bookmark: _Toc450720173][bookmark: _Toc450811878][bookmark: _Toc450811932][bookmark: _Toc120083463][bookmark: _Toc154047610]OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
Projekt przewiduje unieczynnienie istniejącej instalacji wodociągowej zewnętrznej wraz z demontażem istniejących hydrantów p.poż. zlokalizowanych na dz. nr 28/14.
Unieczynnienie należy wykonać przez zakorkowanie istniejącej instalacji wodociągowej 
 zaślepkami systemowymi do rur  w miejscach wskazanych w części rysunkowej.

Instalację wodociągową doziemną projektuje się w nawiązaniu do równolegle projektowanego, w/g. odrębnego opracowania, przyłącza wodociągowego z rur Ǿ 160 mm PE, wyprowadzonego za linię regulacyjną, na działkę inwestora dz. nr 28/14. Projekt przyłącza wodociągowego obejmuje budowę studni wodomierzowej - do której należy włączyć projektowaną instalację. Instalację wodociągową zewnętrzną należy doprowadzić do wytypowanych budynków służących gospodarce rolnej i do projektowanych hydrantów na dz. nr 28/14.

Budowę instalacji wodociągowej zewnętrznej projektuje się: 
a) w technologii wykopowej z rur:
- PEHD Ø160x9,5, Ø110x6,6, Ø90x5,4, Ø63x3,8, Ø32x2,0 SDR 17, PNmin=1,0 MPa,
- PEØ25x2,3, SDR 11, PNmin=1,0 MPa.
b) w technologii bezwykopowej z rur:
- PEHD-RC Ø160x14,6, SDR 11, PNmin=1,6 MPa. 

Wytypowany odcinek instalacji wodociągowej należy wprowadzić na projektowane rzędne metodą bezwykopową z zastosowaniem wzmocnionej rury przewodowej Ø160x14,6 PEHD-RC. Montaż rurociągu metodą bezwykopową przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Instalację projektuje się w oparciu o normę PN-EN 12201-2+A1:2013-12 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE)" oraz normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe”. Należy stosować rury PE wykonane wg PN-EN12201 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody polietylen (PE), o połączeniach zgrzewanych dla średnic Ø160-90mm i o połączeniach na kształtki zaciskowe, systemowe POLYRAC dla średnic Ø63-25mm.

Zgrzewanie rur wykonywać ściśle wg instrukcji zgrzewania producenta rur. Zgrzewać można rury o tych samych parametrach (zwłaszcza gęstości). Operacji zgrzewania nie można przeprowadzać w warunkach widocznej mgły, niezależnie od temperatury otoczenia. Zgrzewania czołowego nie można wykonywać w temperaturze powietrza poniżej –5ºC. Jednak ze względu na elastyczność zgrzewanego materiału wykonywać zgrzewanie rur w temperaturze powyżej +5ºC.

Zastosowane rury muszą posiadać aprobaty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub UE. Łuki i kolana w miejscach zmiany kierunków instalacji zaprojektowano z PE.
Dopuszcza się alternatywnie ułożenie rurociągów na projektowane rzędne metodą bezwykopową przewiertową. Do montażu rur metodą bezwykopową konieczna będzie zmiana rur z PE-HD na PEHD 100-RC łączonych przez zgrzewanie.

Węzły połączeniowe sieci PEHD z armaturą projektuje się o połączeniach kołnierzowych PN 16. Połączenia rurociągów PEHD z kołnierzami żeliwnymi należy  wykonywać stosując tuleje kołnierzowe PEHD dogrzewane do końcówek rur PEHD oraz wieńce dociskowe. 
Projektowane trójniki rozdziału i pozostałe kształtki żeliwne stosować w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego, zgodne z PN-EN 545 i PN/H-74101, spełniające następujące warunki: 
- wykonane jako odlew monolityczny,
- materiał kształtek – żeliwo sferoidalne gat. min   EN-GJS 400-15,
- wyposażenie w przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
- zabezpieczone antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą proszkową epoksydową w kolorze niebieskim, posiadającą atest higieniczny, o grubości powłoki 250-500 µm odporną na przebicie elektryczne 3kV.
Połączenia  kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć przez nałożenie powłoki  asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. 

Dodatkowo miejsca połączeń kołnierzowych należy zabezpieczyć dwuwarstwowo taśmą, stosując ją zgodnie z instrukcją producenta. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby stalowe ocynkowane ogniowo.

W celu rozdziału stref działania instalacji oraz przed hydrantami projektuje się montaż zasuw odcinających przepływ wody. Do zabudowy należy stosować zasuwy żeliwne spełniające warunki techniczne przyłączy kołnierzowych zgodnie z PN-EN 1092-2, długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1 i  EN-736-3. W wykonaniu z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,  owalne o połączeniach kołnierzowych, z uszczelnieniem typu miękkiego, klinem nawulkanizowanym EPDM np. produkcji firm AVK , HAWLE , AKWA lub innego porównywalnego systemu. Stosować zasuwy zabezpieczone antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm, odporne na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002, wyposażone w obudowy z przedłużaczem sztywnym i skrzynkami ulicznymi. Należy stosować skrzynki uliczne z żeliwa dla lokalizacji w pasie jezdnym i z PE-HD dla lokalizacji w ciągach pieszych i terenach zielonych. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytami betonowymi odciążającymi o wymiarach w rzucie min. 0,5 x 0,5 m, grubości 10 cm, w wykonaniu z betonu C30/37.  
Zastosowane zasuwy muszą być wyposażone w : 	
- wymienną mosiężna wkrętkę uszczelnienia trzpienia umieszczoną w pokrywie, zabezpieczoną przed wykręceniem pierścieniem ze nierdzewnej A2, umieszczoną pod uszczelką górną.
- suchą strefę uszczelnienia trzpienia zabezpieczoną uszczelką dolną (wargową) z gumy EPDM, umożliwiającą wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina.
- trzpień  ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, umożliwiający współpracę z oringami umieszczonymi we wkrętce i zawieszony w gnieździe pokrywy a nie na wkrętce oporowej.
- kadłub, pokrywę i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15.
- klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR o twardości 70±5°Sh prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.
- nakrętkę zawieszenia klina na trzpieniu – niewymienną, wykonaną z mosiądzu, zaprasowaną lub zalaną w klinie zasuwy.  
- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
- śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.
Do zasuw stosować obudowy teleskopowe spełniające o zakresie długości obudowy teleskopowej L=1030 - 1550 mm , wyposażone w:
- pręt stalowy o przekroju kwadratowym.
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa.
- sprężynkę umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości.
- rurę osłonową wykonaną z PE.
- całość zabezpieczoną przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.

W celu zabezpieczenia p. pożarowego i dla dodatkowego zapewnienia okresowego płukania instalacji zaprojektowano w węzłach W3a, W5, W6, W7 i W8 hydranty p.poż. nadziemne DN-80 mm Q= 10 dm3/s. Należy zastosować hydranty nowej generacji (o konstrukcji przeciwylewowej) z podwójnym zamknięciem. Korpus hydrantów monolityczny z żeliwa GGG40. Zastosowane hydranty muszą posiadać: 
-  	przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
- 	zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm - dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczenie przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową.
-  	korpus górny i komorę zaworową wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, kolumnę stalową cynkowaną ogniowo lub z żeliwna, trzpień ze stali nierdzewnej, rurę  trzpieniową stalową ocynkowaną.
- 	nakrętkę trzpienia z gwintem trapezowym z mosiądzu utwardzonego – niewymienną, zaprasowaną w obudowie.
- 	min. 3 oringi na trzpieniu współpracujące z tulejką z materiału nierdzewnego.
- 	uszczelnienie tłoka w tulei prowadzącej z materiału nierdzewnego.
- 	tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70°Sh.
- 	możliwość wymiany tłoka bez konieczności wykopywania hydrantu.
- 	odwodnienie automatyczne z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
- 	wydajność przy ciśnieniu wody w sieci 0,2 MPa dla DN 80: Qmin=10dm3/s. 
Należy stosować hydranty posiadające certyfikat Zgodności CNBOP. 
Przed hydrantami należy montować zasuwy odcinające oddzielone od hydrantów króćcami dystansowymi, żeliwnymi, dwukołnierzowymi FF: DN-80, L= 1000 mm. Hydranty należy posadowić na kolanach stopowych w obsypce żwirowej i zabezpieczyć przed uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantów należy oznakować tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na słupkach stalowych R-2” z fundamentem betonowym. Słupki należy pomalować na kolor niebieski.
Tabliczki muszą zawierać informację dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia, średnicy i odległości urządzeń z domiarem.
Skrzynki uliczne zasuw należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytami betonowymi odciążającymi z otworami na skrzynkę.

Podejścia wodociągowe od instalacji obwodowej do zasilanych budynków wykonać z zastosowaniem nawiertak systemowych. Do zabudowy stosować nawiertki DN-150 / 2”, DN-150 1+1/2” i DN-150 1+1/4” NWZ/PE montowane pod ciśnieniem wody, przy pomocy aparatu do nawiercania. Stosować nawiertki dla ciśnienia min. 1,0 MPa, zespolone z zasuwami odcinającymi (w wykonaniu monolitycznym). 

Nawiertki muszą być wyposażone w zasuwy w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, owalne, z uszczelnieniem typu miękkiego, klinem nawulkanizowanym EPDM.
Stosować zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową nakładaną metodą fluidyzacyjną lub elektrostatyczną grubości powłoki 250-500 µm, odporną na przebicie elektryczne 3kV, do zabudowy w gruncie fig. 002, wyposażoną w obudowę z przedłużaczem teleskopowym i skrzynką uliczną PEHD lub żeliwną dla lokalizacji w jezdni. 
Zastosowane zasuwy nawiertak muszą spełniać warunki jak zasuwy odcinające.
Nawiertki NWZ/PE należy połączyć z przyłączami wodociągowymi za pomocą muf przejściowych – elektrooporowych PE-STAL lub PE-MOSIĄDZ np. prod. Plasson.

Miejsca montażu nawiertek i zasuw należy oznakować trwale tabliczkami informacyjnymi montowanymi na słupkach z rur stalowych DN-50 mm, osadzonych w fundamentach betonowych lub na budynkach. Tabliczki muszą zawierać informację dotyczącą rodzaju oznakowanego uzbrojenia, średnicy i odległości urządzeń z domiarem.
Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym płytami betonowymi odciążającymi.

W miejscach zmiany kierunku wodociągu oraz w miejscu montażu trójnika rozdziału należy stosować bloki oporowe betonowe stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń wodnych. Betonowe podłoża bloków oporowych w miejscu styku z rurami wodnymi należy zabezpieczyć folią gr. 1 mm z  PE.
Zmiany kierunku rurociągów polietylenowych mogą być realizowane za pomocą kształtek lub poprzez gięcie rur na zimno. Promień gięcia rur podano w tabeli

Tabela. Promienie gięcia rur PE
	Temperatura
	Szereg wymiarowy SDR [-]
	Rurociąg
dn160PEHD
	Rurociąg
dn110PEHD
dn110PEHD-RC
	Rurociąg
dn90PEHD

	
	11, 17
	[m]
	[m]
	[m]

	≥ 20°C
	20 x Dy
	20 x 0,16 = 3,2
	20 x 0,110 = 2,2
	20 x 0,090 = 1,8

	≥ 10°C
	35 x Dy
	35 x 0,16 = 5,6
	35 x 0,110 = 3,85
	35 x 0,90 = 3,15

	≥ 0°C
	50 x Dy
	50 x 0,16 = 8,0
	50 x 0,110 = 5,5
	50 x 0,090 = 4,5



	Temperatura
	Szereg wymiarowy SDR [-]
	Rurociąg
dn63PE
	Rurociąg
dn32PE
	Rurociąg
dn25PE

	
	11, 17
	[m]
	[m]
	[m]

	≥ 20°C
	20 x Dy
	20 x 0,063 = 1,26
	20 x 0,032 = 0,64
	20 x 0,025 = 0,50

	≥ 10°C
	35 x Dy
	35 x 0,063 = 2,21
	35 x 0,032 = 1,12
	35 x 0,025 = 0,88

	≥ 0°C
	50 x Dy
	50 x 0,063 = 3,15
	50 x 0,032 = 1,60
	50 x 0,025 = 1,25



Dy – średnica zewnętrzna rury

Wytypowane do zasilenia w wodę budynki nie są podpiwniczone. Przejście rurociągów wodnych pod ławami fundamentowymi istniejących budynków – do poziomu posadzki wykonać w rurach osłonowych:
- Ø200x11,9PE SDR17,
- Ø110x6,6PE SDR17,
- Ø90x5,4PE SDR17,
- Ø75mm karbowanych,
Należy stosować rury karbowane giętkie, dwuścienne, o odporności na ściskanie N450 i sztywności obwodowej 11,0 kN/m2.
Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć manszetami typu „N”.

Nową instalację wodną zewnętrzną należy wprowadzić do wszystkich budynków w miejscach dotychczasowych podłączeń i połączyć z instalacjami wewnętrznymi.
Po wprowadzeniu instalacji wodociągowej doziemnej do budynków, ponad poziomem posadzki należy w kolejności zamontować:
- 	kształtkę przejściową PE/STAL 
-	zawór odcinający kulowy do wody, gwintowany na ciśnienie 1,0 MPa.
Średnicę kształtek przejściowych i zaworów kulowych przedstawiono w części rysunkowej. 

[bookmark: _Toc145923397][bookmark: _Toc154047611]BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ
Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze zakładu nasienno-rolnego  obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
A) Przeciętne normy zużycia wody oraz obliczone zużycie wody w usługach przedstawiono w poniższych tabelach:

		
	
	
	Przeciętne normy
zużycia wody
	Dane wg. wywiadu branżowego
	Zapotrzebowanie na wodę

	Lp.
	Rodzaj zakłądu
	Jednostka
odniesienia
(j.o.)
	Przeciętne zużycie wody
dm3/j.o. x dobę
	Przeciętne zużycie wody m3/miesiąc
	Ilość jednostek odniesienia
(j.o.)
	Przeciętne zużycie wody
dm3/j.o. x dobę
	m3/ miesiąc

	IV. Pokoje gościnne - służbowe

	23
	c) kategorii II
	1 miejsc nocleg.
	100
	3
	3
	300
	9

	VI. Zakład pracy

	42
	Zakład pracy z wyjątkiem okr. w lp. 43
	1 zatrudniony
	15,0
	0,45
	4
	60
	1,8

	43
	Zakłady pracy  w których wymagane stosowanie jest natrysków 
	1 zatrudniony
	60,0
	1,5
	12
	720
	18

	44
	Zakłady pracy przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi
	1 zatrudniony
	90,0
	2,25
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Razem
	1080
	28,8

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dane do obliczeń
	
	
	
	
	
	

	Współczynnik nierównomierności dobowej Nd [-]
	1,2
	

	Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh [-]
	2,5
	

	Czasokres użytkowania w ciągu doby [h]
	8
	

	Czas korzystania w ciągu roku [dni]
	281
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zużycie wody
	
	

	
	Sekundowe maksymalne
	Qsmax
	0,000
	[m3/s]
	
	

	
	Dobowe średnie
	Qdśr
	1,1
	[m3/d]
	
	

	
	Dobowe maksymalne
	Qdmax
	1,296
	[m3/d]
	
	

	
	Godzinowe średnie
	Qhśr
	0,135
	[m3/h]
	
	

	
	Godzinowe maksymalne
	Qhmax
	0,338
	[m3/h]
	
	

	
	Roczne średnie
	Qr_śr
	303
	[m3/rok]
	
	

	
	Roczne maksymalne
	Qr_max
	364
	[m3/rok]
	
	





B) Przeciętne normy zużycia wody oraz obliczone zużycie wody w fermach i obiektach inwentarskich przedstawiono w poniższych tabelach:
		
	
	
	Przeciętne normy
zużycia wody
	Dane wg. wywiadu branżowego
	Zapotrzebowanie na wodę

	Lp.
	Zwierzęta
	Jednostka
odniesienia
(j.o.)
	Przeciętne zużycie wody
dm3/j.o. x dobę
	Przeciętne zużycie wody m3/miesiąc
	Ilość jednostek odniesienia
(j.o.)
	Przeciętne zużycie wody
dm3/j.o. x dobę
	m3/ miesiąc

	2
	Krowy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	a) mleczne i sztuki wyrośnięte
	1 zwierzę
	120
	3,6
	170
	20400
	612

	
	b) bydło
mleczne (do
1,5 roku)
	1 zwierzę
	40
	1,2
	180
	7200
	216

	
	c) jałówki i
bukaty
powyżej 1,5
roku
	1 zwierzę
	60
	1,8
	90
	5400
	162

	
	d) buhaje 
	1 zwierzę
	100
	3
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	Razem
	33000
	990

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dane do obliczeń
	
	
	
	
	

	Współczynnik nierównomierności dobowej Nd [-]
	1,2
	

	Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh [-]
	2,5
	

	Czasokres użytkowania w ciągu doby [h]
	12
	

	Czas korzystania w ciągu roku [dni]
	365
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zużycie wody
	
	

	
	Sekundowe maksymalne
	Qsmax
	0,002
	[m3/s]
	
	

	
	Dobowe średnie
	Qdśr
	33,0
	[m3/d]
	
	

	
	Dobowe maksymalne
	Qdmax
	39,6
	[m3/d]
	
	

	
	Godzinowe średnie
	Qhśr
	2,750
	[m3/h]
	
	

	
	Godzinowe maksymalne
	Qhmax
	6,875
	[m3/h]
	
	

	
	Roczne średnie
	Qr_śr
	12045
	[m3/rok]
	
	

	
	Roczne maksymalne
	Qr_max
	14454
	[m3/rok]
	
	






C) Przeciętne normy zużycia wody oraz obliczone zużycie wody na obsługę pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów przedstawiono w poniższych tabelach:
		
	
	
	Przeciętne normy
zużycia wody
	Dane wg. wywiadu branżowego
	Zapotrzebowanie na wodę

	Lp. 
	Rodzaj pojazdu, warsztatu
	Jednostka
odniesienia
(j.o.)
	dm3/j.o.
mycie
	m3/j.o. x
miesiąc
	Ilość jednostek odniesienia
(j.o.)
	dm3/j.o.
mycie
	m3/j.o. x
miesiąc

	1
	Pojazdy mechaniczne
	 
	
	

	
	a) traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1
mycie
	1 szt.
	300
	1,2
	1
	300
	1,2

	
	d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w m-cu. Zużycie na 1 mycie
	1 szt.
	600
	2,4
	1
	600
	2,4

	
	
	
	
	
	Razem
	900
	3,6

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dane do obliczeń
	
	
	
	
	
	

	Współczynnik nierównomierności dobowej Nd [-]
	1,2
	
	

	Współczynnik nierównomierności godzinowej Nh [-]
	2,5
	
	

	Czasokres użytkowania w ciągu doby [h]
	8
	
	

	Czas korzystania w ciągu roku [dni]
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zużycie wody
	
	

	
	Sekundowe maksymalne
	Qsmax
	0,000
	[m3/s]
	
	

	
	Dobowe średnie
	Qdśr
	0,9
	[m3/d]
	
	

	
	Dobowe maksymalne
	Qdmax
	1,08
	[m3/d]
	
	

	
	Godzinowe średnie
	Qhśr
	0,113
	[m3/h]
	
	

	
	Godzinowe maksymalne
	Qhmax
	0,281
	[m3/h]
	
	

	
	Roczne średnie
	Qr_śr
	108
	[m3/rok]
	
	

	
	Roczne maksymalne
	Qr_max
	130
	[m3/rok]
	
	







D) Zapotrzebowanie na wodę na cele pożarowe z instalacji wodnych, zalicznikowych przedstawiono w poniższych tabelach:
		
	
	
	Przeciętne normy
zużycia wody
	Dane wg. wywiadu branżowego
	Zapotrzebowanie na wodę

	Lp.
	Rodzaj zakłądu
	Jednostka
odniesienia
(j.o.)
	Przeciętne zużycie wody
dm3/j.o. x sekundę
	Ilość jednostek odniesienia
działających jednocześnie
	Łączne zużycie wody
dm3/j.o. x sekundę
	Łączne zużycie wody
m3 / godzina

	1
	HP 80mm
	1 hydrant
	10
	         2
	20
	72

	
	
	
	
	Razem
	20
	72

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zużycie wody
	

	
	Sekundowe maksymalne
	Qsmax
	0,030
	[m3/s]
	

	
	Godzinowe maksymalne
	Qhmax
	108,000
	[m3/h]
	






E) Łączne zużycie wody w usługach, fermach i obiektach inwentarskich oraz na obsługę pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów wyniesie:

		 
	Usługi
	Obiekty i fermy  chowu 
	Pojazdy mech., maszyny rolnicze
	Cele pożarowe
	Razem

	Sekundowe maksymalne
	Qsmax
	9,375E-05
	0,002
	7,813E-05
	0,030
	0,032
	[m3/s]

	Dobowe średnie
	Qdśr
	1,1
	33,0
	0,9
	-
	35,0
	[m3/d]

	Dobowe maksymalne
	Qdmax
	1,3
	39,6
	1,1
	-
	42,0
	[m3/d]

	Godzinowe średnie
	Qhśr
	0,135
	2,750
	0,113
	-
	2,998
	[m3/h]

	Godzinowe maksymalne
	Qhmax
	0,338
	6,875
	0,281
	72,00
	115,49
	[m3/h]

	Roczne średnie
	Qr_śr
	303
	12045
	108
	-
	12456
	[m3/rok]

	Roczne maksymalne
	Qr_max
	364
	14454
	130
	-
	14948
	[m3/rok]






Na podstawie obliczeń do obsługi zakładu nasienno-rolnego dobrano wodomierz o średnicy DN80.

Charakterystyka dobranego wodomierza			
	Średnica nominalna
	DN
	mm
	80

	Nominalny strumień objętości
	Qn
	m3/h
	100

	Maksymalny strumień objętości
	Qmax
	m3/h
	120



[bookmark: _Toc145923398][bookmark: _Toc154047612]BEZWYKOPOWY MONTAŻ RUROCIĄGÓW - PRZEWIERT HORYZONTALNY
Technologia przewiertu horyzontalnego pozwala na wykonanie prac w różnych warunkach gruntowych w terenie zurbanizowanym pod różnego rodzaju przeszkodami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia.

Etap 1: Wiercenie pilotażowe
Podczas tego etapu prac wykonywany jest otwór wiertniczy po założonej w projekcie trajektorii. Narzędziem urabiającym grunt jest  płytka wiercąca lub w świder gryzowy. Dokładny kierunek toru pilota wytyczany jest za pomocą systemów nawigacji. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez płuczkę wiertniczą. Do przewiertów horyzontalnych stosuje się płuczkę bentonitową.
Zadaniem płuczki jest zwiększenie smarowania zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych i samej głowicy, co pomaga w transporcie urobku i wypłukiwanie go z otworu. Chroni powstały otwór przed jago zawaleniem poprzez uszczelnianie i cementowanie ścian. Wiercenie pilotażowe musi uwzględniać dopuszczalne odchylenia żerdzi wiertniczych.
Nawigacja w czasie wiercenia możliwa jest dzięki sondzie zamocowanej zaraz za głowicą wiercącą. Sygnał sondy wysyłany jest droga radiową lub przewodowo, poprzez kabel zamocowany wewnątrz żerdzi. Sygnał odbierany jest przez czujnik śledzenia (lokalizator) i pozwala na określenia położenia wiertnicy.

Etap 2: Rozwiercanie przewiertu pilotażowego
W tym etapie następuje poszerzenie otworu pilotażowego w celu umożliwienia instalacji rury o zakładanej średnicy. Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju rozwiertaków do średnicy większej o 20% – 50% od średnicy instalowanej w otworze rury. Urobek powstały na skutek rozwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę wiertniczą. Rozwiercanie otworu może być wykonane w jednej operacji lub etapami w zależności od średnicy docelowego rurociągu.
 
Etap 3: Wciąganie zakotwionego rurociągu
W trzecim etapie wciągana jest rura docelowa (przewodowa lub osłonowa) do poszerzonego wcześniej otworu. Rura docelowa jest połączona z rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed głowicą instaluje się również rozwiertak, który dodatkowo rozwierca otwór. Pomiędzy rozwiertakiem a rurą przewodową instaluje się krętlik który zapobiega obracaniu się rury w czasie przeciągania. 

[bookmark: _Toc459712843][bookmark: _Toc501442678][bookmark: _Toc83116576][bookmark: _Toc103237000][bookmark: _Toc120796711][bookmark: _Toc154047613]ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
Rurociągi wodne należy układać w przygotowanych wykopach wąskoprzestrzennych, o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkami z wyprasek. Projektuje się wykonywanie wykopów mechanicznie i ręcznie.
Rurociągi wodne należy układać w gotowym wykopie na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm. Średnia głębokość posadowienia rurociągów wynosi 1,66 m ppt. Posadowienie rur musi zabezpieczać przykrycie gruntem rurociągu min. 1,5 m. 

Po zmontowaniu rurociągi należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm ponad wierzch rury i poddać próbie ciśnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Próbę szczelności należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakończonej próbie rurociąg należy zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać warstwami: 20-30 cm ziemi z wykopu, z równoczesnym zagęszczeniem gruntu. 

Nad warstwą piasku, w odległości 20cm od rurociągu wodnego należy ułożyć taśmę identyfikacyjną PCV koloru niebieskiego, szerokości 200 mm, z wkładką z drutu stalowego. W miejscach montażu  uzbrojenia żeliwnego  końcówki taśmy  należy wprowadzić do skrzynek ulicznych (zasuw) i trwale zamocować.

Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora:
a) I=98% dla lokalizacji w pasie drogowym, 
b) I=92% poza pasami drogowymi.

Ponad obsypką wykop należy zasypywać:
a) w pasie drogi piaskiem (całkowita wymiana gruntu rodzimego na pospółkę do poziomu warstw konstrukcyjnych drogi)
b) poza pasem drogowym gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora I = 92% w terenach zielonych i I=98% pod drogami.
Po wykonaniu powyższych czynności rurociąg należy poddać płukaniu, dezynfekcji, badaniom bakteriologicznym oraz przekazać do użytkowania.
Gotowość przekazania sieci do użytkowania należy potwierdzić pozytywnym wynikiem badań bakteriologicznych wody pobranej z sieci, wykonanych przez akredytowane laboratorium badania wody.

Trasę rurociągów, zagłębienia i spadki przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Czerpanie wody z sieci jest możliwe po podpisaniu umowy na dostawę wody z operatorem sieci.
[bookmark: _Toc154047614]NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW
Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do terenowej jednostki geodezyjnej o wytyczenie reperów roboczych.
[bookmark: _Toc482014746][bookmark: _Toc503963210][bookmark: _Toc503963279][bookmark: _Toc503963357][bookmark: _Toc503963510][bookmark: _Toc503963532][bookmark: _Toc510784407][bookmark: _Toc135124631][bookmark: _Toc154047615]ROBOTY ZIEMNE
Wykopy należy wykonywać jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205. Metody wykonywania robót:
-  wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Miejsca kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi urządzeniami należy ustalić szczegółowo wykonując przekopy kontrolne.
Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne.

Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5 m można wykonywać jako nieszalowane o skarpach pionowych. O głębokości większej należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowych w ulicach, przy zbliżeniu do istniejącej zabudowy oraz przy głębokościach powyżej 4 m. Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać wypraskami stalowymi zgodnie z normą PN-68/B-06050. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i         stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania.
Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębienia. Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–72/8932-01.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami Dz.U. nr 4/83.

Szerokość wykopu dla przewodów w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

	Średnica nominalna
rury
	Szerokość wykopu [m]

	
	Głębokość
< 1,00 m
	Głębokość
1,00 i 1,75 m
	Głębokość
>1,75 i 4,00 m
	Głębokość
> 4,00 m

	150
	0,80
	0,80
	0,90
	1,00

	200-250
	0,90
	0,90
	1,00
	1,00



Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie  innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 
Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy  5 cm. Dno wykopu oczyścić z gruzu, betonu i kamieni.! 
 
Po lub w czasie wykonywania wykopu należy sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania.

Należną uwagę należy zwrócić na zagęszczanie ziemi w wykopach ze względu 
na usytuowanie sieci w drogach. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien być nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora wg  
PN–B-04481. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy przyjmować wg BN–72/8932-01.

W czasie zagęszczania gruntu w strefie rury i nad rurą należy kontrolować jej ugięcie.
W przypadku kiedy ugięcie rur przekroczy 2% wysokości przekroju jest to sygnał iż nie został osiągnięty właściwy stopień zagęszczenia obsypek bocznych i powinny być poprawione.
W tym celu należy odkryć rurociąg, a następnie dogęścić obsypki boczne. 
Zasypki powyżej 300mm ponad lico rury powinny być wykonane warstwowo z gruntów umożliwiających uzyskanie wartość wskaźnika zagęszczenia według wymagań projektu drogowego. 


Tabela poniżej przedstawia minimalne wysokości przykrycia rury niezbędne do tego, aby do zagęszczania mógł być stosowany określony sprzęt .

	Masa sprzętu
	Najmniejsze przykrycie rury (mm )

	Kg
	Ubijanie
	Wibrowanie

	< 50
	
	

	50-100
	250
	150

	100-200
	350
	200

	200-500
	450
	300

	500-1000
	700
	450

	1000-2000
	900
	600

	2000-4000
	1200
	800

	4000-8000
	1500
	1000

	8000-12000
	1800
	1200

	12000-18000
	2200
	1500



W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.
Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.
[bookmark: _Toc482014747][bookmark: _Toc503963211][bookmark: _Toc503963280][bookmark: _Toc503963358][bookmark: _Toc503963511][bookmark: _Toc503963533][bookmark: _Toc510784408][bookmark: _Toc135124632][bookmark: _Toc154047616]SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
[bookmark: _Toc154047617]Ewentualne odwodnienie wykopów.
Odwodnienie należy wykonać wykonując odpompowanie wody pompą szlamową umieszczoną bezpośrednio w wykopie.

[bookmark: _Toc154047618]Zabezpieczenie wykopów.
Wykopy o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej należy ogrodzić i oznakować w sposób sygnalizujący niebezpieczeństwo. Dla pieszych należy ułożyć kładki wyposażone w poręcze na wysokości 110 cm.  

[bookmark: _Toc154047619]Zabezpieczenie kabli w wykopach.
W miejscu zbliżenia do strefy kabli, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Miejsca skrzyżowania kabli należy zabezpieczyć zgodnie z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do projektu, przez montaż na kablach rur ochronnych dwuczęściowych Ø 100 w/g PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.
[bookmark: _Toc450720192][bookmark: _Toc450811897][bookmark: _Toc450811951][bookmark: _Toc495473372][bookmark: _Toc513630296][bookmark: _Toc513630407][bookmark: _Toc514844473][bookmark: _Toc518278846][bookmark: _Toc518279353][bookmark: _Toc94595788][bookmark: _Toc135124633][bookmark: _Toc154047620]UWAGI DODATKOWE.
· Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
· Koordynacja robót budowlanych spoczywa na inwestorze.
· Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy i rzędnych posadowienia rur i armatury.
●    	Należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty w obrębie kabli należy wykonywać ręcznie.
●    	Przed przystąpieniem do robót zawiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z treścią uzgodnień branżowych.      
●    	Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
●    	Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktować jako  czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników, uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.
●    	Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikną w trakcie wykonawstwa robót, będą wyjaśnione bezpośrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgłoszeniu przez wykonawcę .      
 	Roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Cz. II.  
[bookmark: _Toc112926101][bookmark: _Toc154047621]PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO
a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych.

Projektowana instalacja wodociągowa zewnętrzna będzie zabezpieczać wodę:
- na cele bytowo-gospodarcze w ilości Qdśr = 35m3/d
- na cele pożarowe w ilości Qp = 20 l/s

Woda dostarczana przez sieć i projektowanym równolegle przyłączem jest przygotowywana na centralnym ujęciu wody CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim. Woda spełnia normy jakościowe wymagane dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

W zakresie ścieków i wód opadowych nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Faza realizacji inwestycji:
W fazie realizacji inwestycji występuje możliwość emisji pyłów związana z procesem budowlanym. Są to jednakże zanieczyszczenia krótkotrwałe o ograniczonym zasięgu oddziaływania.
Faza użytkowania obiektu:
Nie dotyczy, bez zmian.

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.
Nie dotyczy, bez zmian.

d) Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzenienia się.

Faza realizacji inwestycji:
W fazie realizacji inwestycji występuje możliwość emisji hałasu i wibracji związana z procesem budowlanym. Są to jednakże emisje krótkotrwałe o ograniczonym zasięgu oddziaływania.
Faza użytkowania obiektu:
Nie dotyczy, bez zmian.

e) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy, bez zmian.
[bookmark: _Toc112926102][bookmark: _Toc154047622]ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
Nie dotyczy, bez zmian.
[bookmark: _Toc112926103][bookmark: _Toc154047623]ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH TEMPERATURĘ
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc112926104][bookmark: _Toc154047624]ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.
[bookmark: _Toc112926105][bookmark: _Toc154047625]WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Teren inwestycji obejmuje gospodarstwo rolne ZHR w Dębinie o profilu rolnym roślinno-zwierzęcym. Na terenie gospodarstwa zlokalizowane są obiekty gospodarki rolnej o wielkości stref pożarowych przekraczających powierzchnię 2 000 m2.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U.2009 nr 142 poz. 1030) zachodzi konieczność zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci wodociągowej w ilości 15 dm3/s (&6 ust.9, pkt 2).
Projektowana instalacja wodociągowa będzie zabezpieczać wypływ wody z projektowanych hydrantów w ilości 20 dm3/s , przy ciśnieniu dynamicznym wypływu wody z urządzeń gaśniczych  0,2 MPa. Wymagana średnica instalacji wodociągowej w projektowanym układzie zasilania jednostronnego wynosi DN 150 mm. Zaprojektowano instalację zasilaną jednostronnie o średnicy DN 150 mm.
Założenia projektowe przewidują zabezpieczenie wody na cele p.poż. w wymaganej ilości z dwóch równocześnie uruchomionych hydrantów o wydajności 10 dm3/s każdy.
Rozmieszczenie hydrantów dostosowano do istniejącej zabudowy.
Hydranty usytuowano w pasach wydzielonych pod drogi, poza jezdnią, w odległości powyżej 5m od chronionych obiektów.

Projektowana instalacja wodociągowa będzie zabezpieczać wypływ wody z projektowanych hydrantów w ilości 20 dm3/s , przy ciśnieniu dynamicznym wypływu wody z urządzeń gaśniczych  0,2 MPa. Wymagana średnica instalacji wodociągowej w projektowanym układzie zasilania jednostronnego wynosi DN 150 mm. Zaprojektowano instalację zasilaną jednostronnie o średnicy DN 150 mm.
Założenia projektowe przewidują zabezpieczenie wody na cele p.poż. w wymaganej ilości z dwóch równocześnie uruchomionych hydrantów o wydajności 10 dm3/s każdy.
Rozmieszczenie hydrantów dostosowano do istniejącej zabudowy.
Hydranty usytuowano w pasach wydzielonych pod drogi, poza jezdnią, w odległości powyżej 5m od chronionych obiektów.
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mgr inż. Adam Papaj
 upr. projekt. 1529/EL/90
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	Rys. 2
	Profil podłużny instalacji wodociągowej zewnętrznej - odcinek: Sw-W1-Pz13

	Rys. 3
	Profil podłużny instalacji wodociągowej zewnętrznej - odcinek: Pz13-N4
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	Profile podłużne instalacji wodociągowej zewnętrznej - odcinek: N4-W1, W3-W3a
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	Profile podłużne instalacji wodociągowej zewnętrznej - podejścia do bud: b5-b9
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	Schemat węzłów połączeniowych
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	Szczegóły bloków oporowych 
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[bookmark: _Toc154047630]
PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany budowy instalacji wodociągowej zewnętrznej dla Zakładu Nasienno-Rolnego Dębina zlokalizowanej w miejscowości Dębina, gm. Nowy Staw, dz. nr 28/14, j.ewid. Nowy Staw 220907_5, obr. Dębina 0003.

[bookmark: _Toc450720195][bookmark: _Toc450811900][bookmark: _Toc450811954][bookmark: _Toc481648957][bookmark: _Toc503963217][bookmark: _Toc503963286][bookmark: _Toc503963364][bookmark: _Toc503963517][bookmark: _Toc503963539][bookmark: _Toc510784419][bookmark: _Toc81905950][bookmark: _Toc154047631]CZĘŚĆ OPISOWA
[bookmark: _Toc154047632]Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
● budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej:
- wykopy pod rurociągi wraz z szalowaniem,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie przewiertu sterowanego,
- montaż rurociągów z armaturą,
- wykonanie obsypki,
- zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i zagęszczeniem zasypki,
- odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie.
[bookmark: _Toc154047633]Wykaz istniejących obiektów budowlanych związanych z przedmiotową budową
- Istniejące uzbrojenie podziemne. 
[bookmark: _Toc154047634]Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
● Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane 
 urządzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

● Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania
- materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego 
zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki 
budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy.
[bookmark: _Toc154047635]Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania
● Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość 
 wypadku;
 
● Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów oraz 
 montażu armatury – możliwość zawalenia się ścian wykopów;

● Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci 
 - możliwość zablokowania drogi ewakuacyjnej
 
● Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych: dźwigu, koparki
 - możliwość okaleczenia

● Praca przy użyciu urządzeń niezbędnych do wykonywania określonych 
 robót, jak: wiertarki, piły spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciągarki 
 ręczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – możliwość porażenia 
 prądem i okaleczenia.
[bookmark: _Toc154047636]Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
 Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi 
 być prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz 
 instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i 
 urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować
 następujące elementy:

 INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE:

 - Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w 
 danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla 
 poszczególnych pracowników;
 - Zapoznanie pracowników zagrożeniami mogącymi występować podczas 
 realizacji robót; 
 - Wyznaczenie stref zagrożeń;
 - Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu
 materiałów i organizacja komunikacji;
 - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników 
 w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.
 - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
 wykorzystywanych do wykonywania robót;
 - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
 narzędziami (szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy 
 będą używać danego sprzętu);
 - Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i 
 używania sprzętu budowlanego.

 INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

 - Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników 
 w niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku 
 sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp.
 - Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
 wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku – 
 zapoznanie pracownika lub pracowników z instrukcjami obsługi 
 urządzenia, do którego obsługi został przydzielony.
 - Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i 
 narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich 
 użytkowania.
 - Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania 
 powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu 
 sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i 
 życia w trakcie jego obsługi.
[bookmark: _Toc154047637]Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym. Niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
 a/ Środki techniczne

 - Sprzęt ochrony indywidualnej,
 - Narzędzia i sprzęt budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, 
 dźwig)sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego 
 przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i zasadami bhp.
-Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście 
osobom postronnym podczas wykonywania robót.

 b/ Środki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób 
postronnych,
- postronnych trakcie realizacji robót musi być zapewniona komunikacja 
- przejście umożliwiające w każdej chwili ewakuację osób,
- w przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi 
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie 
mogą przebywać ludzie.
- ustalić z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych 
elementów robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu 
bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy 
wykonywaniu tych czynności.

[bookmark: _Toc450720196][bookmark: _Toc450811901][bookmark: _Toc450811955][bookmark: _Toc481648958][bookmark: _Toc503963218][bookmark: _Toc503963287][bookmark: _Toc503963365][bookmark: _Toc503963518][bookmark: _Toc503963540][bookmark: _Toc510784420][bookmark: _Toc81905951][bookmark: _Toc154047638]POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się jeżeli:
 
a/ w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
 budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i 
 jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
 pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

Przy projektowanym obiekcie nie występują okoliczności określone w art. 21 Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy nie jest zobowiązany do 
sporządzenia Planu BIOZ.


Opracował:

mgr inż. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90
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DECYZJ4 0 STWIRRDZRNIU FRZYGOTOWANTA
ZARODOWEGO DO PRENIENTA SAMODZIELNYCH
FUNECJT TRCENICZNICH . W BUDOWNICTWILE
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Na podstawis § 2 ustel, § 5 usts1, § 7 £ § 13 uat.q Dkt 4 1it,a,
b 1 ¢ rozporzadzenis Ministra Gospodarki. Terenowsj i Ochrony Srodo-
wiska's dnia 20 lutego 1975 v, sprawie. samodzislnych funksji tech-
Bicznych w budownictwis /DZ.T. nr 8, poz. 46; zm: Dz,U, nr

42, posz,
534 z dnia 20 grudnia 1988 v/ Bt 4 L o'z 4 2 8 ET M

Pan 4dam P AP LT - magister insynier insynierii $rodowiska

urodzony daia 24 wrzednia 1955 roku w Gdaisku, woj.gdatskie, posia-
da przygotowanie zawodowe Upowazalajace do wykonymania samcdziz :
funkcji )

= FROJZEKTANTA oraz KIRROWNIEA BUDOWY I ROBOT -

W sDecjalnodci instalacyjno~inéynieryjnej W zakregie instalacji
i sieci wodociagonycn, kanalizacyjnyca 1 ¢ieplnych oraz ochrony
Srodowiska /wdd 1 gleby/ :

Pan 4gdam FAPAT = Jest upowazniony do

1.sporzadzania projektéw instalacji wodoci%gowych,kanglizacyjnych,
cisplnych, sieci wodociagongcel, kanalizagyjnych 1 cieplnych
oraz instalacji i urzadzesn stuzgcych do ochrony przed zanies-
Czyszczeniem wod i gleby, Zgcznis ze zwiazanymi z nimi konstrulk -
cjami wsporczymi. . ' ;

2.kisrowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowa-
nia i kontrolowania Wytwarzania konstrukeyjnych elementdw insta -
lacji wodociggowyen, kanalizacyjnych, cieplnych, sieci wodociago-
Aych,kanalizacyjinych i cleplnych uzbrojenia terenu
cji i urzadzen Btuzac
1 gleby, Zacznie zs zAigzenyml 2 niml konsiruke





image2.jpeg
® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EJC-RPW-GX1 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/1S/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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